

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

01/10/2021

**ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PCAD/CCJ/XALAPA/22/2021**

**ASUNTO**

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento al sistema de pararrayos del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", en Xalapa, Veracruz.

**ANTECEDENTES**

La Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento al sistema de pararrayos.

- 1) El día 8 de abril de 2021 se recibió correo electrónico de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica con el catálogo de conceptos del sistema de pararrayos.
- 2) Para iniciar el procedimiento de contratación se consideró el costo estimado por la DGIF para el mantenimiento referido, que fue de \$61,625.92 IVA incluido, el cual fue mayor que el importe programado, por lo que fue necesario el trámite de la autorización de modificación al PANE 2021 de esta sede.
- 3) El 6 de septiembre de 2021 fue autorizada la modificación al PANE 2021.
- 4) El 10 de septiembre de 2021 se realizó la invitación a cotizar a 4 prestadores de servicio, 3 de la localidad: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas e Ixsaid Construcciones, S.A. de C.V. y 1 foráneo: Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V.
- 5) El 21 de septiembre de 2021, se efectuó una reunión de trabajo virtual mediante la herramienta Teams de Microsoft, contando con la participación de personal técnico de la DGIF, personal de la CCJ Xalapa y 4 representantes de los prestadores de servicio: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas; Ixsaid Construcciones, S.A. de C.V. y Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V.
- 6) El día 27 de septiembre de 2021 se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el catálogo de conceptos, especificaciones, notas y en los acuerdos de la reunión de trabajo, de las siguientes empresas: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas; Ixsaid Construcciones, S.A. de C.V. y Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V.
- 7) El día 28 de septiembre de 2021, se analizaron las propuestas recibidas con el resultado de que todas rebasaron el costo estimado en más del 20%, solicitándose a la DGIF la revisión del mismo, lo cual obedeció a que en la reunión de trabajo se agregaron tres conceptos al catálogo.
- 8) El 1 de octubre de 2021 se recibió el correo electrónico de la plataforma de catálogos de conceptos de la DGIF indicando que estaba disponible para descarga el nuevo catálogo de conceptos con costo estimado.
- 9) El 1 de octubre de 2021 se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas.
- 10) El 1 de octubre de 2021 se elaboró la solicitud de autorización de modificación al PANE 2021 por el complemento adicional requerido para la contratación.

**JUSTIFICACIÓN**

Mantener en óptimas condiciones de operación el sistema de pararrayos de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", ubicada en Xalapa, Veracruz, que contribuya a la seguridad de las instalaciones y de los visitantes al inmueble.

**FUNDAMENTO**

Con fundamento en los artículos 6 frac. VIII, 7 frac. III, 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. De los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	11 de 11	FAVORABLE	FAVORABLE
IXSAID CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11 de 11	FAVORABLE	FAVORABLE
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	11 de 11	FAVORABLE	FAVORABLE
DOMINGO SALAZAR SALAS	11 de 11	FAVORABLE	NO FAVORABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

01/10/2021

**ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PCAD/CCJ/XALAPA/22/2021**

**ASUNTO**

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento al sistema de pararrayos del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", en Xalapa, Veracruz.

**RESOLUTIVO**

Una vez realizados los dictámenes resolutivos técnico y económico, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos, especificaciones y notas emitidos por la DGIF, así como con lo establecido en la reunión de trabajo del día 21 de septiembre de 2021, cuyo costo cotizado se encuentra **un 13.18% por abajo** del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 83,115.38	\$ 13,298.46	\$ 96,413.84	927.42

**CONSIDERACIONES**

Para la formalización de la presente contratación mínima por adjudicación directa, se elaborará el Contrato Simplificado correspondiente. La ejecución de los trabajos por parte del prestador del servicio será en un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir del día 16 de octubre de 2021. Se realizará el pago 100% posterior al término y aceptación de los trabajos, contando con una garantía de 10 meses a partir de la entrega recepción final de los trabajos.

**ELABORÓ**



Firmado digitalmente  
por MIGUEL BUENDIA  
GONZALEZ  
Fecha: 2021.10.01  
20:18:03 -05'00'

**L.C. MIGUEL BUENDIA GONZALEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

**AUTORIZÓ**



Firmado digitalmente  
por LUIS IVAN JUAREZ  
SEGOVIA  
Fecha: 2021.10.01  
20:35:38 -05'00'

**MTRO. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA**  
DIRECTOR DE LA CCJ