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ESPECIFICACIONES GENERALES

 
 

“COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE UN SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE HUMOS PARA  
LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

EN CAMPECHE, CAMPECHE" 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

Obra: “COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE HUMOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
CAMPECHE, CAMPECHE” 

   
Ubicación: Calle 57 número 22 entre 14 y 12, Colonia Centro, Código Postal 24000, Campeche, 

Campeche.     
 
GENERALIDADES  
 
Objeto 
 
Estas especificaciones tienen por objeto establecer las bases generales que normarán los criterios 
a seguir durante la ejecución de los trabajos, serán aplicables para todos los contratos que se 
asignen con empresas especialistas en el ramo. 
 
Obligaciones del Adjudicado 
 
Las empresas participantes especialistas deberán leer cuidadosamente estas 
especificaciones generales antes de presentar su propuesta, ya que complementan al 
catálogo de conceptos, especificaciones particulares y planos, y serán aplicables en el 
contrato como si estuvieran transcritas en ellos. 
 
La empresa especialista asignada mediante contrato para la ejecución de los trabajos, para 
este documento, en lo sucesivo se le denominará “Adjudicado”.  
 
Mediante el contrato de ejecución de los trabajos el Adjudicado se compromete a suministrar 
todos los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, servicios (sanitarios, agua, 
electricidad, almacenes, campamentos, etc.) y la supervisión, requeridos para llevar a cabo en 
forma completa todos los trabajos encomendados a través del documento contractual; 
además se deberá considerar lo siguiente: 
 
 Materiales. - El suministro de todos los materiales, flete, descarga, maniobras, movimientos 

de traslado verticales y horizontales, almacenaje, elevaciones, instalaciones, montajes y el 
material complementario de cada trabajo en particular, los ajustes o recortes necesarios y los 
desperdicios de material que se ocasione por su dimensionamiento o manejo. 
 

 Mano de obra. – Todo el personal especializado en la materia, auxiliar y de apoyo necesario 
para efectuar los trabajos con la calidad requerida y dentro del tiempo programado para su 
terminación. 
 

 Pruebas de control de calidad de los materiales. - La ejecución de las pruebas de control 
de calidad de los materiales se llevará de acuerdo con las normas y especificaciones y su 
costo estará incluido en su análisis se perciba directa o indirectamente. 
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 Pruebas de funcionamiento. - La ejecución de las pruebas de funcionamiento indicadas en 
la normatividad vigente, en los manuales de fabricantes y/o las que a su juicio solicite la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su representante en el sitio de los 
trabajos a fin de comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones o equipos de que se 
trate. 
 

 Equipo. - El suministro de andamios, escaleras, maquinaria, equipo de trabajo y herramienta 
necesarios, así como sus fletes de ida y vuelta, maniobras, retiros y sus movimientos de 
traslado verticales y horizontales. 
 

 Protección y almacenaje. - La protección y almacenaje de los materiales y equipos, antes, 
durante y después de su colocación o instalación hasta su entrega final al representante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

 Personal técnico. - El Adjudicado deberá contar en el sitio de los trabajos con el personal 
técnico necesario y cuando menos una persona profesionista, según la magnitud de los 
trabajos, en calidad de residente para coordinar, supervisar y vigilar la ejecución y avance de 
los trabajos contratados, además de un Ingeniero especialista para las diferentes ingenierías 
según corresponda de acuerdo con indicaciones del representante de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 

 Actividades necesarias para ejecución de los trabajos. - Todas las actividades, maniobras 
y materiales necesarios para colocar, instalar, montar o aplicar los trabajos hasta que 
cumplan con las dimensiones, calidad y funcionamiento requeridos. 
 

 Concepto de trabajo terminado. - Se considerará que el concepto o trabajo estará 
terminado hasta coincidir plenamente con lo especificado en cada uno, tanto en catálogo de 
conceptos, planos, especificaciones generales y especificaciones particulares. 

 
 Precio Unitario por Obra Terminada (PUOT). – Para fines de pago se valorarán solo las 

cantidades de acuerdo con la unidad respectiva de cada concepto de trabajo terminado, es 
decir, la cantidad de trabajo que coincida plenamente con lo especificado tanto en catálogo de 
conceptos, planos, especificaciones generales y especificaciones particulares. 

 
 Planos As Built. - El Adjudicado deberá contemplar en su presupuesto la realización y 

entrega de los planos como quedó construido al término de los trabajos, considerando el 
levantamiento físico durante su ejecución por personal calificado. Se entregarán en formato 
digital e impresos. 

 
 Indicaciones en los documentos de proyecto. - Todo trabajo señalado, indicado y/o 

recomendado en los Alcances Técnicos: catálogo de conceptos, especificaciones generales, 
especificaciones generales y planos, se deberá ejecutar aún cuando no aparezca en los 
demás documentos, ya que son complementarios. 
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EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución para llevar a cabo estos trabajos será de 75 días naturales. 
 
Programa de trabajo 
 
El Adjudicado desarrollará su programa de trabajo calendarizado de acuerdo con el plazo de 
ejecución, una vez que sea aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá 
ajustarse a él y en caso de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones establecidas en el 
contrato. 
 
Debe apegarse al programa de trabajo y en caso de encontrar alguna interferencia por parte de 
las instancia, ocupantes del inmueble o de alguna otra índole, deberá reportarla inmediatamente al 
representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien le proporcionará la ayuda para 
coordinar la ejecución con las personas o los elementos que impidan su avance normal, una vez 
solucionado el problema el Adjudicado deberá ejecutar de inmediato las instrucciones que reciba 
de ese representante a fin de no entorpecer el avance de otras actividades.  
 
Materiales y equipo 
 
Todos los materiales y equipos requeridos que suministre el Adjudicado deben ser nuevos, 
exentos de daño y de la calidad (modelo y marca) indicada en los planos y especificaciones. No se 
permiten elementos usados, reconstruidos o de recuperación (salvo que expresamente se indique 
lo contrario). 
 
Información técnica 
 
El Adjudicado deberá entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda la información 
técnica correspondiente a los equipos y accesorios que se instalen; manuales de operación y 
mantenimiento, pólizas de garantía, etc. emitidas por el fabricante. 
 
Si por algún motivo las garantías se invalidan por mala ejecución de los trabajos y/o mala 
instalación, El Adjudicado estará obligado a absorber los gastos de mantenimiento y/o 
reparaciones correspondientes.  
 
Cambios en materiales y/o equipos 
 
Los materiales y equipos sólo podrán ser sustituidos previa aprobación por escrito de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuando: se mejoren las características técnicas, se mantenga la 
calidad y se obtenga un beneficio económico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o 
existan causas de fuerza mayor que impidan el suministro de los especificados, debiendo 
sustituirse solo por elementos de la misma calidad o superior, estos cambios no representarán 
algún costo adicional. 
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Cambio al proyecto durante la ejecución de trabajos 
 
Antes de proceder a efectuar cualquier modificación a los trabajos, el Adjudicado debe notificar por 
escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cualquier discrepancia, interferencia u 
omisión del proyecto respecto a su ejecución, los cambios necesarios sólo podrán llevarse a cabo 
con la autorización previa por escrito expresada por conducto de la Supervisión. 
 
Mano de obra 
 
La mano de obra debe ser de primera calidad, ejecutada por personal especializado con 
experiencia en cada ramo y capaz de utilizar adecuadamente el equipo y herramienta específica y 
adecuada para cada trabajo, la cual deberá ser suficiente y estar en buenas condiciones de uso. 
 
Personal técnico 
 
En todo momento deberá permanecer en el sitio de los trabajos el personal técnico suficiente para 
coordinar y supervisar la calidad de ejecución de la mano de obra y controlar el avance de los 
trabajos de acuerdo con el programa de autorizado. 
 
Bitácora 
 
La bitácora de los trabajos será suministrada por la Supervisión desde el inicio de los mismos, en 
ella se deberá registrar la fecha del inicio con las firmas autorizadas para hacer indicaciones 
relativas al proceso, el resguardo estará a cargo de la propia Supervisión proporcionándola a las 
personas autorizadas para que anoten las consultas, soluciones, pedimentos; etc.., tomando en 
cuenta que todas las notas deberán firmarse, en caso de que por alguna causa en un plazo de 3 
días no se firme alguna nota, la parte no firmante se dará por enterada. 
 
Protecciones y resguardos 
 
Todas las áreas de trabajo deberán protegerse con los elementos necesarios incluyendo 
señalizaciones a fin de proteger la seguridad de los transeúntes. 
 
El Adjudicado deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para que los materiales, equipos 
y accesorios queden protegidos contra deterioro o robo, antes, durante y después de su 
instalación o colocación; durante las maniobras de elevación y movimientos de traslado verticales 
y horizontales; y no podrán ser instalados o colocados aquellos que se encuentren en mal estado, 
deteriorados o presenten falla en su funcionamiento. 
 
El Adjudicado deberá despejar el área de trabajo tantas veces como sea necesario, acarrear y 
mover el mobiliario existente, protegerlo mediante cubiertas de polietileno y volverlo a colocar en 
su lugar original o en donde lo indique el representante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, dentro del inmueble. 
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Documentos 
 
El Adjudicado tendrá en el sitio de los trabajos todos los documentos que exigen los reglamentos 
vigentes, así como catálogo de conceptos, especificaciones generales, especificaciones 
particulares y planos. 
 
Control de calidad 
 
El Adjudicado tiene la obligación de efectuar pruebas de control de calidad de cada uno de los 
materiales de acuerdo con lo que indiquen las normas oficiales respectivas para cada caso y los 
resultados de mediciones y ensayes deberán ser informados a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en un plazo no mayor a 72 horas contadas a partir del momento en que se lleven a cabo. 
Los instrumentos y personal que requiera para tales trabajos serán suministrados por el 
Adjudicado. 
 
Limpieza 
 
El Adjudicado debe y se compromete a ejecutar los trabajos con orden y limpieza, debe remover la 
basura, desperdicios, sobrantes y escombro de los materiales que utilice en su realización en cada 
uno de los conceptos o actividades, debiendo llevarlos al lugar de concentración autorizado por la 
Supervisión para su desalojo, el material sobrante o desperdicio que se acumule en el proceso de 
los trabajos durante un día debe ser extraído por el Adjudicado a más tardar en 24 horas, 
incluyendo a su carga manual y el retiro dichos desperdicios, escombros y materiales sobrantes 
fuera del inmueble y su traslado hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades del 
gobierno de la ciudad, sin importar la distancia al sitio, de manera que toda el área permanezca 
limpia diariamente. 
 
Seguridad y vigilancia 
 
El Adjudicado debe proveer la vigilancia necesaria dentro del sitio de los trabajos y garantizar la 
seguridad durante su desarrollo a fin de evitar accidentes personales y/o daños a los trabajos en 
proceso o terminados y a las instalaciones en general. Para ello exigirá al personal utilizar el 
equipo adecuado de seguridad (casco, botas, guantes, etc.), así como colocar las señalizaciones 
necesarias. 
 
Reparación de daños 
 
El Adjudicado debe evitar dañar o deteriorar cualquier elemento constructivo existente o daños a 
terceros al proceder con la ejecución de los trabajos, en caso de daño o deterioro deberá reparar a 
la brevedad posible y a satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin cargo alguno 
para esta dependencia, sin que esto lo libere de las responsabilidades que de cualquier índole se 
haga acreedor por los desperfectos que se ocasionen a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a la vía pública o a terceros en sus propiedades o sus personas. 
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Cantidades 
 
El Adjudicado debe verificar la volumetría y cantidades de los trabajos indicados en el proyecto, 
las cantidades consignadas en el presupuesto estarán bajo su responsabilidad en cuanto a 
materiales sobrantes o faltantes. 
 
Solo serán valorados para avance y soporte de pago, las cantidades que hayan sido aceptadas 
por la Supervisión, por lo que el Adjudicado debe comprobar la calidad de los materiales, así como 
el buen funcionamiento de equipo y accesorios a la entrega de dicho inmueble. 
 
Estimaciones 
 
El Adjudicado elaborará y presentará para revisión y autorización de cobro al representante de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las estimaciones valoradas únicamente de los trabajos 
terminados; debiendo anexar a su estimación los reportes, (apoyos, croquis, memorias fotografías, 
etc.) y planos que le sean requeridos por la Supervisión, con el fin de proceder a su revisión y 
trámite. 
 
 
Planos As Built 
 
Tal como se menciona en las obligaciones, al término de los trabajos, el Adjudicado deberá 
entregar los planos de como quedó construído, los cuales elaborará considerando levantamiento 
físico durante la ejecución de los trabajos por personal calificado. Se entregarán en formato digital 
e impresos. 
 
 
 
 

 
 

Elaboró 
 
 

Ing. Jesús Aguilar Díaz 
Profesional Operativo 

Revisó 
 
 

Arq. Marco Antonio Flores Corona 
Subdirector de Obras 

Validó 
 
 

Arq. Alejandra Mondragón Hernández 
Directora de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos 
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