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Obra: “COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
DETECCION DE HUMOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN
CAMPECHE, CAMPECHE”

Ubicacion: Calle 57 numero 22 entre 14 y 12, Colonia Centro, Cddigo Postal 24000, Campeche,
Campeche.

GENERALIDADES
Objeto

Estas especificaciones tienen por objeto establecer las bases generales que normaran los criterios
a seguir durante la ejecucion de los trabajos, seran aplicables para todos los contratos que se
asignen con empresas especialistas en el ramo.

Obligaciones del Adjudicado

Las empresas participantes especialistas deberan leer cuidadosamente estas
especificaciones generales antes de presentar su propuesta, ya que complementan al
catalogo de conceptos, especificaciones particulares y planos, y seran aplicables en el
contrato como si estuvieran transcritas en ellos.

La empresa especialista asignada mediante contrato para la ejecucion de los trabajos, para
este documento, en lo sucesivo se le denominara “Adjudicado”.

Mediante el contrato de ejecucién de los trabajos el Adjudicado se compromete a suministrar
todos los materiales, equipos, mano de obra, herramientas, servicios (sanitarios, agua,
electricidad, almacenes, campamentos, etc.) y la supervision, requeridos para llevar a cabo en
forma completa todos los trabajos encomendados a través del documento contractual;
ademas se debera considerar lo siguiente:

e Materiales. - El suministro de todos los materiales, flete, descarga, maniobras, movimientos
de traslado verticales y horizontales, almacenaje, elevaciones, instalaciones, montajes y el
material complementario de cada trabajo en particular, los ajustes o recortes necesarios y los
desperdicios de material que se ocasione por su dimensionamiento o manejo.

e Mano de obra. — Todo el personal especializado en la materia, auxiliar y de apoyo necesario
para efectuar los trabajos con la calidad requerida y dentro del tiempo programado para su
terminacion.

e Pruebas de control de calidad de los materiales. - La ejecucion de las pruebas de control
de calidad de los materiales se llevara de acuerdo con las normas y especificaciones y su
costo estara incluido en su analisis se perciba directa o indirectamente.
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e Pruebas de funcionamiento. - La ejecucion de las pruebas de funcionamiento indicadas en
la normatividad vigente, en los manuales de fabricantes y/o las que a su juicio solicite la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion a través de su representante en el sitio de los
trabajos a fin de comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones o equipos de que se
trate.

e Equipo. - El suministro de andamios, escaleras, maquinaria, equipo de trabajo y herramienta
necesarios, asi como sus fletes de ida y vuelta, maniobras, retiros y sus movimientos de
traslado verticales y horizontales.

e Proteccion y almacenaje. - La proteccion y almacenaje de los materiales y equipos, antes,
durante y después de su colocacion o instalacion hasta su entrega final al representante de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

e Personal técnico. - El Adjudicado debera contar en el sitio de los trabajos con el personal
técnico necesario y cuando menos una persona profesionista, segun la magnitud de los
trabajos, en calidad de residente para coordinar, supervisar y vigilar la ejecucion y avance de
los trabajos contratados, ademas de un Ingeniero especialista para las diferentes ingenierias
segun corresponda de acuerdo con indicaciones del representante de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion.

¢ Actividades necesarias para ejecucion de los trabajos. - Todas las actividades, maniobras
y materiales necesarios para colocar, instalar, montar o aplicar los trabajos hasta que
cumplan con las dimensiones, calidad y funcionamiento requeridos.

e Concepto de trabajo terminado. - Se considerara que el concepto o trabajo estara
terminado hasta coincidir plenamente con lo especificado en cada uno, tanto en catalogo de
conceptos, planos, especificaciones generales y especificaciones particulares.

¢ Precio Unitario por Obra Terminada (PUOT). — Para fines de pago se valoraran solo las
cantidades de acuerdo con la unidad respectiva de cada concepto de trabajo terminado, es
decir, la cantidad de trabajo que coincida plenamente con lo especificado tanto en catalogo de
conceptos, planos, especificaciones generales y especificaciones particulares.

e Planos As Built. - El Adjudicado debera contemplar en su presupuesto la realizacion y
entrega de los planos como quedod construido al término de los trabajos, considerando el
levantamiento fisico durante su ejecucién por personal calificado. Se entregaran en formato
digital e impresos.

¢ Indicaciones en los documentos de proyecto. - Todo trabajo sefialado, indicado y/o
recomendado en los Alcances Técnicos: catalogo de conceptos, especificaciones generales,
especificaciones generales y planos, se debera ejecutar aun cuando no aparezca en los
demas documentos, ya que son complementarios.
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EJECUCION
El plazo de ejecucion para llevar a cabo estos trabajos sera de 75 dias naturales.
Programa de trabajo

El Adjudicado desarrollara su programa de trabajo calendarizado de acuerdo con el plazo de
ejecucion, una vez que sea aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion debera
ajustarse a él y en caso de no hacerlo se hara acreedor a las sanciones establecidas en el
contrato.

Debe apegarse al programa de trabajo y en caso de encontrar alguna interferencia por parte de
las instancia, ocupantes del inmueble o de alguna otra indole, debera reportarla inmediatamente al
representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, quien le proporcionara la ayuda para
coordinar la ejecucion con las personas o los elementos que impidan su avance normal, una vez
solucionado el problema el Adjudicado debera ejecutar de inmediato las instrucciones que reciba
de ese representante a fin de no entorpecer el avance de otras actividades.

Materiales y equipo

Todos los materiales y equipos requeridos que suministre el Adjudicado deben ser nuevos,
exentos de dafio y de la calidad (modelo y marca) indicada en los planos y especificaciones. No se
permiten elementos usados, reconstruidos o de recuperacion (salvo que expresamente se indique
lo contrario).

Informacion técnica

El Adjudicado debera entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion toda la informacion
técnica correspondiente a los equipos y accesorios que se instalen; manuales de operacion y
mantenimiento, polizas de garantia, etc. emitidas por el fabricante.

Si por algun motivo las garantias se invalidan por mala ejecucién de los trabajos y/o mala
instalacion, El Adjudicado estara obligado a absorber los gastos de mantenimiento y/o
reparaciones correspondientes.

Cambios en materiales y/o equipos

Los materiales y equipos sdélo podran ser sustituidos previa aprobacion por escrito de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, cuando: se mejoren las caracteristicas técnicas, se mantenga la
calidad y se obtenga un beneficio econdmico para la Suprema Corte de Justicia de la Nacién y/o
existan causas de fuerza mayor que impidan el suministro de los especificados, debiendo
sustituirse solo por elementos de la misma calidad o superior, estos cambios no representaran
algun costo adicional.

CLcDtbGrsdlbm3ztBerxho43tjMbFSwf+GSgnbmVxfs



QN‘DOS M&l}»

%

B %
5«,%5(@\#‘%\}‘ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
AN 9 OFICIALIA MAYOR
‘iﬁ’\%\_} *?%’ DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
St SUBDIRECCION GENERAL TECNICA

DIRECCION DE ELABORACION Y COORDINACION DE PROYECTOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cambio al proyecto durante la ejecucion de trabajos

Antes de proceder a efectuar cualquier modificacion a los trabajos, el Adjudicado debe notificar por
escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nacién sobre cualquier discrepancia, interferencia u
omision del proyecto respecto a su ejecucion, los cambios necesarios sélo podran llevarse a cabo
con la autorizacién previa por escrito expresada por conducto de la Supervision.

Mano de obra

La mano de obra debe ser de primera calidad, ejecutada por personal especializado con
experiencia en cada ramo y capaz de utilizar adecuadamente el equipo y herramienta especifica y
adecuada para cada trabajo, la cual debera ser suficiente y estar en buenas condiciones de uso.

Personal técnico

En todo momento debera permanecer en el sitio de los trabajos el personal técnico suficiente para
coordinar y supervisar la calidad de ejecucion de la mano de obra y controlar el avance de los
trabajos de acuerdo con el programa de autorizado.

Bitacora

La bitdcora de los trabajos sera suministrada por la Supervision desde el inicio de los mismos, en
ella se debera registrar la fecha del inicio con las firmas autorizadas para hacer indicaciones
relativas al proceso, el resguardo estara a cargo de la propia Supervision proporcionandola a las
personas autorizadas para que anoten las consultas, soluciones, pedimentos; etc.., tomando en
cuenta que todas las notas deberan firmarse, en caso de que por alguna causa en un plazo de 3
dias no se firme alguna nota, la parte no firmante se dara por enterada.

Protecciones y resguardos

Todas las éareas de trabajo deberan protegerse con los elementos necesarios incluyendo
sefalizaciones a fin de proteger la seguridad de los transeuntes.

El Adjudicado debera llevar a cabo todas las acciones necesarias para que los materiales, equipos
y accesorios queden protegidos contra deterioro o robo, antes, durante y después de su
instalacion o colocacion; durante las maniobras de elevacion y movimientos de traslado verticales
y horizontales; y no podran ser instalados o colocados aquellos que se encuentren en mal estado,
deteriorados o presenten falla en su funcionamiento.

El Adjudicado debera despejar el area de trabajo tantas veces como sea necesario, acarrear y
mover el mobiliario existente, protegerlo mediante cubiertas de polietileno y volverlo a colocar en
su lugar original o en donde lo indique el representante de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion, dentro del inmueble.
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Documentos

El Adjudicado tendra en el sitio de los trabajos todos los documentos que exigen los reglamentos
vigentes, asi como catalogo de conceptos, especificaciones generales, especificaciones
particulares y planos.

Control de calidad

El Adjudicado tiene la obligacion de efectuar pruebas de control de calidad de cada uno de los
materiales de acuerdo con lo que indiquen las normas oficiales respectivas para cada caso y los
resultados de mediciones y ensayes deberan ser informados a la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion en un plazo no mayor a 72 horas contadas a partir del momento en que se lleven a cabo.
Los instrumentos y personal que requiera para tales trabajos seran suministrados por el
Adjudicado.

Limpieza

El Adjudicado debe y se compromete a ejecutar los trabajos con orden y limpieza, debe remover la
basura, desperdicios, sobrantes y escombro de los materiales que utilice en su realizacion en cada
uno de los conceptos o actividades, debiendo llevarlos al lugar de concentracion autorizado por la
Supervision para su desalojo, el material sobrante o desperdicio que se acumule en el proceso de
los trabajos durante un dia debe ser extraido por el Adjudicado a mas tardar en 24 horas,
incluyendo a su carga manual y el retiro dichos desperdicios, escombros y materiales sobrantes
fuera del inmueble y su traslado hasta el lugar de tiro libre autorizado por las autoridades del
gobierno de la ciudad, sin importar la distancia al sitio, de manera que toda el area permanezca
limpia diariamente.

Seguridad y vigilancia

El Adjudicado debe proveer la vigilancia necesaria dentro del sitio de los trabajos y garantizar la
seguridad durante su desarrollo a fin de evitar accidentes personales y/o dafios a los trabajos en
proceso o terminados y a las instalaciones en general. Para ello exigira al personal utilizar el
equipo adecuado de seguridad (casco, botas, guantes, etc.), asi como colocar las sefializaciones
necesarias.

Reparacioén de daios

El Adjudicado debe evitar dafiar o deteriorar cualquier elemento constructivo existente o dafios a
terceros al proceder con la ejecucién de los trabajos, en caso de dafio o deterioro debera reparar a
la brevedad posible y a satisfaccion de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion sin cargo alguno
para esta dependencia, sin que esto lo libere de las responsabilidades que de cualquier indole se
haga acreedor por los desperfectos que se ocasionen a la Suprema Corte de Justicia de la
Nacioén, a la via publica o a terceros en sus propiedades o0 sus personas.
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Cantidades

El Adjudicado debe verificar la volumetria y cantidades de los trabajos indicados en el proyecto,
las cantidades consignadas en el presupuesto estaran bajo su responsabilidad en cuanto a
materiales sobrantes o faltantes.

Solo seran valorados para avance y soporte de pago, las cantidades que hayan sido aceptadas
por la Supervision, por lo que el Adjudicado debe comprobar la calidad de los materiales, asi como
el buen funcionamiento de equipo y accesorios a la entrega de dicho inmueble.

Estimaciones

El Adjudicado elaborara y presentara para revision y autorizacién de cobro al representante de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, las estimaciones valoradas unicamente de los trabajos
terminados; debiendo anexar a su estimacion los reportes, (apoyos, croquis, memorias fotografias,
etc.) y planos que le sean requeridos por la Supervision, con el fin de proceder a su revision y
tramite.

Planos As Built
Tal como se menciona en las obligaciones, al término de los trabajos, el Adjudicado debera

entregar los planos de como quedd construido, los cuales elaborara considerando levantamiento
fisico durante la ejecucién de los trabajos por personal calificado. Se entregaran en formato digital

e impresos.
Elaboro Revisé
Ing. Jesus Aguilar Diaz Arq. Marco Antonio Flores Corona
Profesional Operativo Subdirector de Obras
Validé

Arq. Alejandra Mondragon Hernandez
Directora de Elaboraciéon y Coordinacién
de Proyectos
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