



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**Versión Pública del Acta de Visita al Sitio y Junta de Aclaraciones SCJN/CPS/DGIF-
DACCI/005/2023**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción III, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción III y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de trece páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en firma y rúbrica de una persona física acorde con la determinación emitida por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión de fecha seis de julio de dos mil veintidós con número de clave CT-VT/A-13-2022 la cual puede ser consultada en la siguiente liga <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-07/CT-VT-A-13-2022.pdf>, en la que analizó la confidencialidad de esos datos.

Dirección General de Infraestructura Física



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y
JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: Calzada de los Fuertes número 24, colonia Rincón del Bosque, código postal 72290, Puebla, Puebla, siendo las trece horas con once minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

ASUNTO: Tienen verificativo la visita al sitio de ejecución de la obra y junta de aclaraciones previstas en los artículos 65 y 86, fracción III, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo General de Administración XIV/2019), del concurso público sumario número **SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023**, relativo a la contratación de la obra pública en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado denominada **“Adecuación de acceso, sustitución de pavimentos y trabajos adicionales en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla”**.

ASISTENTES: I. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. Dirección General de Infraestructura Física

Ing. Arq. Francisco Salas Zúñiga
Unidad Técnica

Lic. Ramón Zermeño
Lic. Ernesto Echeverría Pérez
Área de Contratación

2. Dirección General de Asuntos Jurídicos

Mtro. Pavel García Razo

De conformidad con los artículos 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y 7 del Acuerdo General de Administración número VI/2022 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de noviembre de dos mil veintidós, por el que se establecen medidas para promover la eficiencia administrativa en la operación de este Alto Tribunal; así como el numeral 4.2.2 de la convocatoria/bases, asiste remotamente con apoyo de la herramienta tecnológica de la información Microsoft Teams.

bg5gu5dUive6RuiKAE0q3+xdluz2o5Snmih/JON6is4=

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

II. Concursantes

1. **Cori Planeación y Diseño, S.A. de C.V.**
Ing. Jesús Hernández Román
Arq. Misael Rodrigo Girón Torres
2. **Constructora FC García, S.A. de C.V.**
C. Rogelio Loaiza Rodríguez
3. **Grupo Constructor MAFYN, S.A. de C.V.**
C. Mauricio Filemón Guevara Bretón
4. **JL IACSA Ingenieros y Arquitectos Constructores, S.A. de C.V.**
Ing. Jorge Luis Ramírez Guzmán
C. Miguel Alejandro Alfonso Trujillo
5. **Constructora y Suministros Asfálticos Arquimia, S.A. de C.V.**
C. Ángel de Jesús Xolet Moreno
6. **Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V.**
Lic. Pablo García Espericueta
7. **Solución Inmobiliaria Alianza, S.A. de C.V.**
Lic. Luis Aragón Magdaleno
Ing. Francisco Martínez Molina

HECHOS:

De conformidad con la convocatoria/bases, con fundamento en los artículos 65 y 86, fracción III, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, se llevó a cabo la visita al sitio de ejecución de la obra.

Una vez terminada la visita al sitio de ejecución de la obra, se efectuó la junta de aclaraciones sita en calzada de los Fuertes número 24, colonia Rincón del Bosque, código postal 72290, Puebla, Puebla.

Cabe señalar que, hasta el veinticuatro de mayo del presente año, de conformidad con el numeral 2 de la convocatoria/bases, se recibieron los pliegos de preguntas siguientes a la cuenta de correo electrónico dgifrevbases@mail.scjn.gob.mx:

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

A. JLIACSA Ingenieros y Arquitectos Constructores, S.A. de C.V.

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| <p>1.- En el documento de nominado CONVOCATORIA/BASES en el punto 4.3.1 se menciona que, finalizada la visita al sitio de ejecución de la obra pública, se llevará a cabo una junta de aclaraciones.</p> <p>En el mismo punto en el recuadro se estipulo la fecha de la junta de aclaraciones, la cuál sería el 24 de mayo de 2023, sin embargo, la visita al sitio se llevará a cabo el 25 de mayo de 2023.</p> <p>Al respecto creemos que en el recuadro del punto 4.3.1 debe decir 25 de mayo de 2023. Favor de pronunciarse.</p> | <p>En la presente acta se hace la modificación de la convocatoria/bases.</p> |
| <p>2.- En el documento denominado CONVOCATORIA/BASES en el punto 19.1 Garantía de anticipo. Primer párrafo. Se menciona que la fianza se constituirá por el 100% (cien por ciento) del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.</p> <p>Al respecto queremos comentarle a la convocante que la fianza de anticipo se constituye con el propósito de garantizar la debida inversión del anticipo, por lo que solicitamos que dicha fianza se constituya por el monto total del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.</p> | <p>Apegarse a convocatoria/bases.</p> |
| <p>3.- Como parte de los documentos que se nos proporcionaron se encuentra el Catálogo de Conceptos en formato PDF, con el propósito de poder facilitar la elaboración de la propuesta, amablemente solicitamos nos puedan proporcionar el Catálogo de Conceptos en formato Excel.</p> | <p>Se entregará una copia en la junta de aclaraciones en formato Excel.</p> |
| <p>4.- En el documento de nominado CONVOCATORIA/BASES en el apartado 6 REQUISITOS GENERALES, Numeral 6.11, indica que no se proporcionara Espacio para</p> | <p>Se deberá apegar a lo indicado en el numeral 6.11. de la convocatoria/bases.</p> |

bg5gu5dUive6RuIKAE0q3+xdLuz2o5Snmih/J0N6is4=



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| | |
|---|---|
| <p><i>bodega, sin embargo será necesario contar con un espacio para guardar materiales y herramientas, ¿la convocante destinara un espacio fuera del edificio para poder colocar una bodega móvil, así como un espacio para materiales pétreos ¿ ¿Por otro lado se asignara un espacio en el exterior para la acumulación de excavaciones y/o demoliciones para su posterior retiro de la obra?</i></p> | |
| <p><i>5.- En el documento de nominado CONVOCATORIA/BASES en el apartado 6 REQUISITOS GENERALES, Numeral 6.11, párrafo 2, indica que se deberá contar con sanitarios móviles, ¿la convocante podría indicarnos el número de sanitarios móviles que deberán suministrarse de acuerdo con el número de trabajadores?</i></p> | <p>Deberá determinarse por la empresa contratista en función de su plantilla de trabajo.</p> |
| <p><i>6.- En el documento de nominado CONVOCATORIA/BASES no se indican las Fechas de Inicio y Terminación de la Obra, Favor de aclarar las fechas de Inicio y Terminación previstas para estos trabajos.</i></p> | <p>No se tiene una fecha definida, deberá elaborar su programa de ejecución en un plazo de 90 días naturales.</p> |

bg5gu5dUive6RuIKAEQq3+xdIuz2o5Snmih/JON6is4=

B. Constructora y Suministros Asfálticos Arquimia, S.A. de C.V.

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| <p><i>Con relación al punto 7.8 de las bases:</i> <i>1. ¿A que organismo se debe estar inscrito al Catalogo Referencial de Prestadores de Servicios y Contratistas?</i></p> | <p>A la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</p> |
| <p><i>Propuesta Económica:</i> <i>2. ¿Cuáles son los cargos adicionales por contemplar dentro de la propuesta, si es el 5 al millar o ISN?</i></p> | <p>Los precios unitarios de la propuesta económica, de conformidad con el numeral 9.6, no deberán incluir ningún otro cargo adicional, derivado de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos.</p> |



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

Con fundamento en el artículo 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y numeral 4.3.2 de la convocatoria/bases el representante del área de contratación manifiesta la modificación a los numerales de la convocatoria/bases en los términos siguientes:

“(…)

2. CALENDARIO DE EVENTOS

| (…) | Visita al sitio de ejecución de la obra pública y junta de aclaraciones | Entrega de propuestas y documentación legal por medios electrónicos |
|-----|---|---|
| (…) | 31 de mayo de 2023 a las 13:00 horas y al término de la visita al sitio | 7 de junio de 2023 de las 9:00 a las 17:30 horas |

(…)

| Visita al sitio de ejecución de la obra pública | Fecha | Hora |
|---|--------------------|-------|
| Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en calzada De los Fuertes número 24, colonia Rincón del Bosque, código postal 72290, Puebla, Puebla. | 31 de mayo de 2023 | 13:00 |

(…)

| Junta de aclaraciones | Fecha | Hora |
|---|--------------------|--|
| Casa de la Cultura Jurídica, ubicada en calzada De los Fuertes número 24, colonia Rincón del Bosque, código postal 72290, Puebla, Puebla. | 31 de mayo de 2023 | Al terminar la visita al sitio de ejecución de la obra pública |

(…)”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

Asimismo, el representante de la Unidad Técnica solicita modificar, cancelar y adicionar en el Catálogo los siguientes conceptos:

| SE MODIFICA: | | | |
|--------------|--|--------|----------|
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| PRE.04 | Desmante y retiro de coladera de piso sin recuperación, con todos sus componentes de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, desconexión de instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias, desmante de elementos de fijación, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 2 |
| PRE.05 | Desmontaje y retiro de regadera sin recuperación, con todos sus componentes y/o accesorios, manuales, regadera, tubería de alimentación, etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, desconexión de instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias, desmante de elementos de fijación, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 2 |

bg5gu5dUive6RuIKAEQq3+xdLuz2o5Snmih/J0N6is4#



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| | | | |
|--------|--|-----|--------|
| PRE.06 | Desmonte y retiro sin recuperación de cancel de aluminio en área de regadera de 1.35m de largo y una altura de 2.10m aproximadamente, considerar todos sus componentes, puerta corrediza y fijo con acrílico, perfiles de aluminio, riel, etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 2 |
| PRE.07 | Desmonte y retiro con recuperación para su posterior colocación de cerca modular tipo rejacero en acceso, colocada sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo x 1.70 m altura con todos sus componentes, postes, acrílico, etc. de acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior colocación, al lugar designado previamente por la supervisión interna de la SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. Considerar suministro y colocación de tapial de protección de 2.44 metros de altura a base de triplay de madera de tercera de 19 mm. y polines de 8 x 8 cm. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, protección de áreas adyacentes, acarreo, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 1 |
| CIM.01 | Excavación a cielo abierto, medido en banco, por medio manual de 0.00 a 2.00 m de profundidad en material clase "B", de | M3 | 217.67 |

bg95gu5dUive6RuIkAEQq3+xdIuz2o5Snmih/JON6is4=



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| | acuerdo a proyecto en plano EAC-01, ARQ-02 y EST-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, ademes y extracción de ademes, afine de talud y fondo de excavación, traspaleo, elevación, equipo de seguridad, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material producto de la excavación a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | | |
| CIM.04 | Relleno con balastro de 6" a 8", sin finos, de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-02. Considerar suministro y colocación de drenes de PCV de 1 pulgada de diámetro a cada metro, incluye barreno, resanes, malla geotextil, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | M3 | 19.06 |
| ALB.07 | Forjado de arco con dimensiones generales de 2.17 m de largo, 65 cm en cada extremo y 11 cm al centro del arco, estará formado por tres caras sobre el muro existente, fijado mediante varillas de acero corrugado de 3/8" de 35 cm en forma de escuadra, el arco estará forjado con panel de 4" conformado por estructura tridimensional de alambre de acero calibre 14 tipo en escalerilla, zig-zag o retícula y núcleo o alma de poliestireno, considerar barrenos para anclar varillas en castillos y trabe de cerramiento, para el anclaje utilizar anclaje químico de resina de fraguado rápido sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempeño para anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en calidad, | PZA | 1 |

bg5gu5dUive6RulKAEQq3+xdIuz2o5Snmih/JON6is4=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| | | | |
|--------|--|----|------|
| | <u>considerar aplanado ambos lados con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:2:8, acabado fino igual al existente en el área</u> , de acuerdo con el proyecto en plano EST-03. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, escaleras, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | | |
| ALB.14 | Escalones de concreto hecho en obra con revolvedora de F'c= 150kg/cm ² de 32 cm de huella y peralte de 15 cm acabado rayado, armado con varillas del #3. Incluye: Suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra común, desmoldante, acarreo dentro de la obra hasta el lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales de menor consumo, empalmes, de acuerdo a proyecto en plano EST-02, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | M | 3.90 |
| ACA.01 | Suministro y aplicación de pintura tipo vinil-acrílica para interiores y exteriores, satinada base agua en color igual al existente en el área, trabajos sin restricción de altura, se considerará el desarrollo de las boquillas, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, sellador vinil-acrílico base agua, protección de áreas adyacentes con plástico y/o cartón, acarreo, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para | M2 | 16 |

bg5gu5dUive6RuIKAEQq3+xdIuz2o5Snmih/JON6is4=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| | | | |
|--|---|--|--|
| | su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. | | |
|--|---|--|--|

| SE CANCELAN | |
|-------------|---|
| CLAVE | CONCEPTO |
| PRE.16 | Demolición sin recuperación de muro de vitrobloc existente en área de regadera, con dimensión de 1.22 m de ancho x 2.40 m de altura y 10 cm de espesor, de acuerdo con la proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material producto de la demolición al lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. |
| ALB.01 | Resane de muro con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:2:8, acabado fino igual al existente en el área, de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: preparación de la superficie retirando las partes mal adheridas, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, escaleras, protección de áreas adyacentes, acarreo dentro y fuera del material de desperdicio fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, al lugar autorizado y designado por la autoridad respondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. |
| ALB.03 | Piso o firme de concreto F'c=100 kg/cm2., de 0.05 m de espesor, agregado máximo de 19 mm. acabado rugoso, para nivelar área de regadera, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, preparación de la superficie, protección de áreas adyacentes, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. |
| ACA.03 | Aplanado acabado pulido en muro, de hasta 20 cm de ancho y 2.40 m de largo, en área de demolición de muro área de regadera, Incluye, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra completamente terminada. |

bg55gu5dUjve6RuIKAE0q3+xdluz2o5Snmih/JON6is4=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

| SE ADICIONA: | | | |
|--------------|---|--------|----------|
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
| PRE.20 | Retiro con recuperación para su posterior trasplante de árboles de diferentes especies: | | |
| | Palmera de 90 cm de diámetro | PZA | 1 |
| | Palmera de 45 cm de diámetro | PZA | 3 |
| | Bugambilia de 90 cm de diámetro | PZA | 1 |
| | Bugambilia de 45 cm de diámetro | PZA | 6 |
| | Incluye: Mano de obra especializada, trasplante inmediato donde la supervisión interna de la SCJN indique dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, tala de tres árboles secos de 35 cm de diámetro, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra correctamente terminada. | | |

La Unidad Técnica por conducto de su representante manifiesta que dichas modificaciones no consisten en la sustitución o variación sustancial de la obra pública originalmente convocado.

Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 65 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, se modifica la convocatoria/bases del Concurso Público Sumario número SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2022, por el representante del área de contratación de la Dirección General de Infraestructura Física en los términos expuestos, con base en la opinión del representante de la Unidad Técnica y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el ámbito de su competencia.

bg5gu5dUive6RuIKAE0q3+xdluz2o5Snmih/JON6is4=



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

En el mismo acto, el representante del área responsable de la contratación dio lectura y explicó los puntos más representativos de la presente contratación, así como los requisitos que deben contener las propuestas técnicas y económicas.

Finalmente se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, la falta de firma de algunos de los concursantes en la presente acta no invalida el contenido ni los efectos de la misma.

No habiendo más que asentar, se cierra la presente acta, siendo las 17:00 horas del mismo día, firmándose por los que en ella participaron y entregando copia de ésta a los concursantes que asistieron.

Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ing. Arq. Francisco Salas Zúñiga
Dirección General de Infraestructura
Física
Unidad Técnica
RFC: SAZF7105238Z3

Lic. Ramón Zermeño
Dirección General de Infraestructura
Física
Área de contratación
RFC: ZERA570916EY2

Lic. Ernesto Echeverría Pérez
Dirección General de Infraestructura
Física
Área de contratación
RFC: EEPE520612VD4

Mtro. Pavel García Razo
Dirección General de Asuntos Jurídicos
RFC: GARP881219

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

bg5gu5dUive6RuiKAE0q3+xdLuz2o5Snmih/J0N6is4=



Suprema Corte
de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

[Redacted signature]

Por los concursantes

[Redacted signature]

Ing. Jesús Hernández Román
Cori Planeación y Diseño, S.A. de C.V.
RFC: CPD110405TD3

Arq. Misael Rodrigo Girón Torres
Cori Planeación y Diseño, S.A. de C.V.
RFC: CPD110405TD3

[Redacted signature]

C. Rogelio Loaiza Rodríguez
Constructora FC García, S.A. de C.V.
RFC: CFG130715MV8

[Redacted signature]

C. Mauricio Filemón Guevara Bretón
Grupo Constructor MAFYN, S.A. de C.V.
RFC: GCM970912KP1

[Redacted signature]

Ing. Jorge Luis Ramírez Guzmán
JL IACSA Ingenieros y Arquitectos
Constructores, S.A. de C.V.
RFC: JIA040116CV3

[Redacted signature]

C. Miguel Alejandro Alfonso Trujillo
JL IACSA Ingenieros y Arquitectos
Constructores, S.A. de C.V.
RFC: JIA040116CV3

[Redacted signature]

Ángel de Jesús Xolet Moreno
Constructora y Suministros Asfálticos
Arquimia, S.A. de C.V.
RFC: CSA210705RF8

[Redacted signature]

Lic. Pablo García Espericueta
Grupo Azteca Construcciones,
S.A. de C.V.
RFC: GAC920803TR4

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Lic. Luis Aragón Magdaleno
Solución Inmobiliaria Alianza,
S.A. de C.V.
RFC: SIA040120MQ3

Ing. Francisco Martínez Molina
Solución Inmobiliaria Alianza,
S.A. de C.V.
RFC: SIA040120MQ3

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO PÚBLICO SUMARIO NÚMERO SCJN/CPS/DGIF-DACCI/005/2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO “ADECUACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS Y TRABAJOS ADICIONALES EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA”

[Redacted signature]

bg5gu5dUive6RuIKAE0q3+xdLuz2o5Snmih/J0N6is4=