
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDA P.U. IMPORTE SIN 
may-21

CLAVE C  O  N  C  E  P  T  O UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

SP SISTEMA DE PARARRAYOS 

SP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PARARRAYOS MARCA

ANPASA, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION
PZA 1.00 -$               -$                  

SP.02 MANTENIMIENTO DE MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.10 MTS DE LONGITUD,

COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA PUNTA DE PARARRAYOS, CON INTERVENCION DE 

TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PZA 1.00 -$               -$                  

SP.03 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO POR 15 DE

PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE DEMOLICION, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M 25.00 -$               -$                  

SP.04 EXCAVACION DE TERRENO TIPO II CON ZANJA HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO X 40

CM DE PROFUNDIDAD SEGÚN DETALLE EN PLANO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE

EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION
M 25.00 -$               -$                  

SP.05 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN

SANJA DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y

TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION
M 25.00 -$               -$                  

SP.06 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO IGUAL AL EXISTENTE DE 20

CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU ELABORACION
M 25.00 -$               -$                  

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0

COLOCADO EN ZANJA CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION. M 45.00 -$               -$                  

SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE

LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO Y DEBERAN DE SER INSTALADOS A 3 METROS DE DISTANCIA

ENTRE SI, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
PZA 3.00 -$               -$                  

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H2OHM PARA ELECTRODO DE TIERRA AL

30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
PZA 9.00 -$               -$                  

SP.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO DE SALES LIQUIDAS ELECTROLITICO PARA 

TIERRA, UN GALON, CATALOGO PROELECT, MARCA ANPASA. DIMENSIONES: 10 cm x 30

cm, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
PZA 9.00 -$               -$                  

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE CU A CABLE 2/0 DE

CU POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200

INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA 9.00 -$               -$                  

SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO

DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G

CARTUCHO 115 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.00 -$               -$                  

SP.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2,

CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
M 40.00 -$               -$                  

SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBAS PARA BAJADA DE

ALEACIÓN COBRE-COBRE, CATÁLOGO C-303-X, MCA. ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA,

MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y

COMPLETA EJECUCION.

PZA 2.00 -$               -$                  

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

DOC: CAT-M-CS-011-21

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDA P.U. IMPORTE SIN 
may-21

CLAVE C  O  N  C  E  P  T  O UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

DOC: CAT-M-CS-011-21

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA Y SUS

JALADORAS PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIÁMETRO, POR 90

CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V., PARA VARILLA DE

TIERRAS,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.00 -$               -$                  

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE

25 mm. DE DIAMETRO,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION. PZA 24.00 -$               -$                  

SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE

DIAMETRO MARCA OMEGA INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO

LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. ML 50.00 -$               -$                  

SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM

MARCA OMEGA,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION. PZA 6.00 -$               -$                  

SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE

COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2 PARA REEMPLAZAR CABLE DAÑADO CON

IMPERMEABILIZANTE EN VERTICAL ACTUAL CON INTERVENCION DE TODO LO

SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MTS 40.00 -$               -$                  

SP.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS MARCA

INDELEC ENCAPSULADO EN AGUA CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y

NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. PZA 2.00 -$               -$                  

SP.21 INTERCONEXION A NIVEL AZOTEA DE TUBERIAS METALICAS Y EQUIPOS CON

ENVOLVENTE Y SOPORTE DE METAL, LOS CUALES DEBERAN DE INTERCONECTARSE

ENTRE SI FISICAMENTE CON CONECTORES T, ZAPATAS Y CABLE DE COBRE DE 28 HILOS

50MM2, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA

Y COMPLETA EJECUCION

PZA 15.00 -$               -$                  

SP.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE RETENIDAS PARA EL MASTIL DEL PARARRAYOS

INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
KIT 1.00 -$               -$                  

 -$                  

-$                  

-$                  

Subtotal

IVA
TOTAL
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CLAVE CONCEPTO
may-21

SP SISTEMA DE PARARRAYOS

SP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PARARRAYOS MARCA ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA,

MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.02 MANTENIMIENTO DE MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.10 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA

PUNTA DE PARARRAYOS, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA

SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.03 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO POR 15 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE

OBRA, EQUIPO DE DEMOLICION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN SU CASO SE PAGARAN

SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.04 EXCAVACION DE TERRENO TIPO II CON ZANJA HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD SEGÚN

DETALLE EN PLANO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN

SU CASO SE PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.05 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 20 CM DE ANCHO X 40

CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN SU CASO SE

PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.06 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO IGUAL AL EXISTENTE DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE

PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN SU CASO SE PAGARAN

SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA INCLUYE

HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION.. (EN SU CASO SE PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO Y

DEBERAN DE SER INSTALADOS A 3 METROS DE DISTANCIA ENTRE SI, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y

TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H2OHM PARA ELECTRODO DE TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA,

INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO DE SALES LIQUIDAS ELECTROLITICO PARA TIERRA, UN GALON, CATALOGO 

PROELECT, MARCA ANPASA. DIMENSIONES: 10 cm x 30 cm, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO

SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE CU A CABLE 2/0 DE CU POR TERMOFUSION CON CARGA

EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN

SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION

CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y

TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO

SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO

LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBAS PARA BAJADA DE ALEACIÓN COBRE-COBRE, CATÁLOGO C-

303-X, MCA. ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA Y SUS JALADORAS PARA ELECTRODO DE

GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIÁMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V.,

PARA VARILLA DE TIERRAS,INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA

SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO,INCLUYE

HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION.

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S  
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CLAVE CONCEPTO
may-21

SP SISTEMA DE PARARRAYOS

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S  

DOC: CAT-M-CS-011-21

SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA INCLUYE

HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION.

SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA,INCLUYE

HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION.

SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2 PARA 

REEMPLAZAR CABLE DAÑADO CON IMPERMEABILIZANTE EN VERTICAL ACTUAL INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO

DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS MARCA INDELEC ENCAPSULADO EN AGUA

INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA

EJECUCION.

SP.21 INTERCONEXION A NIVEL AZOTEA DE TUBERIAS METALICAS Y EQUIPOS CON ENVOLVENTE Y SOPORTE DE METAL, LOS

CUALES DEBERAN DE INTERCONECTARSE ENTRE SI FISICAMENTE CON CONECTORES T, ZAPATAS Y CABLE DE COBRE DE 28

HILOS 50MM2, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. 

SP.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE RETENIDAS PARA EL MASTIL DEL PARARRAYOS INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL,

MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.
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CLAVE CONCEPTO
may-21

SP SISTEMA DE PARARRAYOS

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S  

DOC: CAT-M-CS-011-21

NOTAS GENERALES:

1.- AL TÉRMINO DEL EVENTO SE ENTREGARÁ UN REPORTE TECNICO POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA, INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASÍ MISMO ASEGURAR QUE EL SISTEMA ESTE

COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONEMIENTO Y CUMPLA CON LA PROTECCION DEL PREDIO DE ACUERDO A

LA NORMA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

A.- REPORTE TÉCNICO POR ESCRITO, EN EL CUAL INDIQUE TODOS Y CADA UNO DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN LOS

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS, ASÍ COMO EL DIAGNOSTICO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA Y/O SUSTITUCIÓN

DE LA PUNTA PARARRAYOS PARA EL PRÓXIMO AÑO O DE FORMA INMEDIATA.

2.- SE ENTREGARÁ UN PLANO Y/O CROQUIS INDICANDO LA UBICACION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE

PARARRAYOS, ASÍ COMO REGISTRAR, IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO. 

3.- AL TÉRMINO DEL EVENTO SE ENTREGARÁ UN REPORTE FOTOGRAFICO DESGLOSADO LAS LECTURAS Y PARÁMETROS

TOMADOS Y SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES, INDICANDO LAS LECTURAS Y MEDICIONES, ANTES, DURANTE Y AL

FINAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO. 

ESPECIFICACIONES GENERALES
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0 1 DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA ESTÉ PERFECTAMENTE BIEN ENTERADA DE LOS

ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS

ESPECIFICACIONES.

0 2 LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA.

0 3 LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 45 DÍAS NATURALES PARA SU TÉRMINO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIMPLIFICADO.

0 4 EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ  DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y  SUFICIENTE DE

TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS,

ETC., EVITANDO PONER  EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL PROVEEDOR, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A

JUICIO DE LA SUPERVISIÓN ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO. 

0 5 EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA

PUBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE.

0 6 QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

MANTENIMIENTO. PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORÍA DE EDAD, DE LO CONTRARIO

DEBERÁ DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE FORMA INMEDIATA.

0 7 EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL, ÉTICO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA

C.C.J.

0 8 LA CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA S.C.J.N. LA GARANTÍA POR LA CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL PERIODO DE UN AÑO. 

0 9 LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE

LIMPIEZA FINA.

1 0
LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEBERÁN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN CORRUGADO 

DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAÑEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIÁNDOLAS PERIÓDICAMENTE DURANTE

EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTÉN YA EN MAL ESTADO.

1 1 CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA YA SEA POR OMISIÓN, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE

PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y/O LA REPOSICIÓN

PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRAMITE DE

CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA

CONTRATISTA.

1 2 LOS MATERIALES DEBERÁN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE LA

CULTURA JURÍDICA DESIGNE O A LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA S.C.J.N., PARA QUE SE TOME EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL INGRESO DEL MATERIAL

ESPECIFICADO Y APLICA PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES ESPECIFICADOS O PARA LOS QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR DE ÚLTIMA HORA POR

REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.

1 3 SI ALGÚN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGÚN RETRASO EN LA FECHA DE TÉRMINO DE ESTOS TRABAJOS, NO HABRÁ PRÓRROGA.

1 4 PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, LA CONTRATISTA DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS

REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, LOS GENERADORES DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO

NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE

CATÁLOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES SERÁN

REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

1 5 LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A LA CONTRATISTA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASÍ COMO LOS PLANOS EN TAMAÑO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS

INFORMACIÓN DIRECTA DE CAMPO.

1 6 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA CON DIEZ DÍAS HÁBLES DE ANTICIPACIÓN 

COMO MÍNIMO, ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA.

1 7 SE RESPONDERÁ CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. Y LA CONTRATISTA.

1 8 LA S.C.J.N. HARÁ EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, POSTERIOR A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES; ASÍ

COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN LA C.C.J.

1 9 LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATÁLOGO SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.

20 EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRÁFICO ES UN DOCUMENTO DISEÑADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DÍA DE LAS ACTIVIDADES O AL DÍA

SIGUIENTE A PRIMERA HORA, SE FIRME DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Y POR EL PERSONAL DESIGNADO EN LA C.C.J., REGISTRANDO FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA.

21 LA EMPRESA CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACIÓN DE OBSERVAR TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL

SECTOR SALUD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DERIVADOS DE LA ACTUAL

CONTINGENCIA SANITARIA.

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

NOTAS IMPORTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE A CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE SALTILLO,COAHUILA.

Notas Importantes
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