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Direccion General de Infraestructura Fisica
Subdireccion General de Servicios
Direccion de Mantenimiento, Intendencia y Servicios
Subdireccion de Administracion de Inmuebles

0GO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIEN

DOC:

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO

NIDAD CANTID

CAT-M-CS-011-21

IMPORTE SIN

may-21

| cLAve |

CONCEPTO

| UNIDAD | CANTIDAD |

TOTAL

SP

SP.01

SP.02

SP.03

SP.04

SP.05

SP.06

SP.07

SP.08

SP.09

SP.10

SP.11

SP.12

SP.13

SP.14

SISTEMA DE PARARRAYOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PARARRAYOS MARCA
ANPASA, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION

MANTENIMIENTO DE MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.10 MTS DE LONGITUD,
COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA PUNTA DE PARARRAYOS, CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO POR 15 DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE DEMOLICION, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO TIPO Il CON ZANJA HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO X 40
CM DE PROFUNDIDAD SEGUN DETALLE EN PLANO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE
EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN
SANJA DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO IGUAL AL EXISTENTE DE 20
CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU ELABORACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0
COLOCADO EN ZANJA CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE
LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO Y DEBERAN DE SER INSTALADOS A 3 METROS DE DISTANCIA
ENTRE SI, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H20HM PARA ELECTRODO DE TIERRA AL
30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO DE SALES LIQUIDAS ELECTROLITICO PARA
TIERRA, UN GALON, CATALOGO PROELECT, MARCA ANPASA. DIMENSIONES: 10 cm x 30
cm, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE CU A CABLE 2/0 DE
CU POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200
INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO
DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G
CARTUCHO 115 CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON
CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2,
CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBAS PARA BAJADA DE
ALEACION COBRE-COBRE, CATALOGO C-303-X, MCA. ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION.

Realizé: Oscar Castillo Marin

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

1.00

1.00

25.00

25.00

25.00

25.00

45.00

3.00

9.00

9.00

3.00

40.00
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CONCEPTO

NIDAD CANTID

IMPORTE SIN

may-21

| cLAve |

CONCEPTO

| UNIDAD | CANTIDAD |

TOTAL

SP.15

SP.16

SP.17

SP.18

SP.19

SP.20

SP.21

SP.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA Y SUS
JALADORAS PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIAMETRO, POR 90
CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V., PARA VARILLA DE
TIERRAS,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE
25 mm. DE DIAMETRO,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE
DIAMETRO MARCA OMEGA INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM
MARCA OMEGA,CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE
COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2 PARA REEMPLAZAR CABLE DARNADO CON
IMPERMEABILIZANTE EN VERTICAL ACTUAL CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS MARCA
INDELEC ENCAPSULADO EN AGUA CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

INTERCONEXION A NIVEL AZOTEA DE TUBERIAS METALICAS Y EQUIPOS CON
ENVOLVENTE Y SOPORTE DE METAL, LOS CUALES DEBERAN DE INTERCONECTARSE
ENTRE S| FISICAMENTE CON CONECTORES T, ZAPATAS Y CABLE DE COBRE DE 28 HILOS
50MM2, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE RETENIDAS PARA EL MASTIL DEL PARARRAYOS
INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Realizé: Oscar Castillo Marin

PZA 3.00

PZA 24.00
ML 50.00
PZA 6.00

MTS 40.00

PZA 15.00

KIT 1.00
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ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

ESPECIFICACIONES
CONCEPTO

SISTEMA DE PARARRAYOS

SP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, PARARRAYOS MARCA ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.02 MANTENIMIENTO DE MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.10 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA
PUNTA DE PARARRAYOS, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
SU CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION.

SP.03 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO POR 15 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO DE DEMOLICION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EN SU CASO SE PAGARAN
SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.04 EXCAVACION DE TERRENO TIPO Il CON ZANJA HECHO A MANO DE 20 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD SEGUN
DETALLE EN PLANO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN
SU CASO SE PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.05 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 20 CM DE ANCHO X 40
CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN SU CASO SE
PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.06 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO IGUAL AL EXISTENTE DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE
PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION (EN SU CASO SE PAGARAN
SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA INCLUYE
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.. (EN SU CASO SE PAGARAN SOLAMENTE LOS METROS INTERVENIDOS)

SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO Y
DEBERAN DE SER INSTALADOS A 3 METROS DE DISTANCIA ENTRE SI, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H20HM PARA ELECTRODO DE TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA,
INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREQOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUESTO DE SALES LIQUIDAS ELECTROLITICO PARA TIERRA, UN GALON, CATALOGO
PROELECT, MARCA ANPASA. DIMENSIONES: 10 cm x 30 cm, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE CU A CABLE 2/0 DE CU POR TERMOFUSION CON CARGA
EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION
CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO
SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBAS PARA BAJADA DE ALEACION COBRE-COBRE, CATALOGO C-
303-X, MCA. ANPASA, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA Y SUS JALADORAS PARA ELECTRODO DE
GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIAMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V.,
PARA VARILLA DE TIERRAS,INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
SU CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION.

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO,INCLUYE
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

Realizé: Oscar Castillo Marin
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Subdireccion de Administracion de Inmuebles

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

SP.18

SP.19

SP.20

SP.21

SP.22

ESPECIFICACIONES
CONCEPTO

SISTEMA DE PARARRAYOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA INCLUYE
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA,INCLUYE
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CLASE 2 DE COBRE DE 28 HILOS DE 50 MM2 PARA
REEMPLAZAR CABLE DANADO CON IMPERMEABILIZANTE EN VERTICAL ACTUAL INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS MARCA INDELEC ENCAPSULADO EN AGUA
INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA
EJECUCION.

INTERCONEXION A NIVEL AZOTEA DE TUBERIAS METALICAS Y EQUIPOS CON ENVOLVENTE Y SOPORTE DE METAL, LOS
CUALES DEBERAN DE INTERCONECTARSE ENTRE S| FISICAMENTE CON CONECTORES T, ZAPATAS Y CABLE DE COBRE DE 28
HILOS 50MM2, INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE RETENIDAS PARA EL MASTIL DEL PARARRAYOS INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA' Y COMPLETA EJECUCION.

Realizé: Oscar Castillo Marin
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ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CCJ DE SALTILLO

ESPECIFICACIONES

LAVE CONCEPTO

may-21

SISTEMA DE PARARRAYOS

NOTAS GENERALES:

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- AL TERMINO DEL EVENTO SE ENTREGARA UN REPORTE TECNICO POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS MEDICIONES, LECTURAS Y PARAMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA, INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASI MISMO ASEGURAR QUE EL SISTEMA ESTE
COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONEMIENTO Y CUMPLA CON LA PROTECCION DEL PREDIO DE ACUERDO A
LA NORMA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

A.- REPORTE TECNICO POR ESCRITO, EN EL CUAL INDIQUE TODOS Y CADA UNO DE LOS PARAMETROS DE OPERACION LOS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS, ASi COMO EL DIAGNOSTICO DE LA OPERACION DEL SISTEMA Y/O SUSTITUCION
DE LA PUNTA PARARRAYOS PARA EL PROXIMO ANO O DE FORMA INMEDIATA.

2.- SE ENTREGARA UN PLANO Y/O CROQUIS INDICANDO LA UBICACION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
PARARRAYOS, ASI COMO REGISTRAR, IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.

3.- AL TERMINO DEL EVENTO SE ENTREGARA UN REPORTE FOTOGRAFICO DESGLOSADO LAS LECTURAS Y PARAMETROS
TOMADOS Y SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES, INDICANDO LAS LECTURAS Y MEDICIONES, ANTES, DURANTE Y AL
FINAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.

Realizé: Oscar Castillo Marin
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Direccion General de Infraestructura Fisica FECHA: agosto de 2021
Subdireccion General de Servicios
Direccion de Mantenimiento, Intendencia y Servicios DOCUMENTO: ESP-M-MS-007-21

Subdireccion de Administracion de Inmuebles

S IMPORTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARARRAYOS DE A CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE

Notas Importantes

01

DEBERAN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA ESTE PERFECTAMENTE BIEN ENTERADA DE LOS
ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES SERAN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS
ESPECIFICACIONES.

02

LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARAN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA.

03

LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 45 DIAS NATURALES PARA SU TERMINO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIMPLIFICADO.

04

EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DEBERA DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE|
TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS,
ETC., EVITANDO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL PROVEEDOR, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERAN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A
JUICIO DE LA SUPERVISION ESTA PODRA SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.

EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCION MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA|
PUBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA INDOLE.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACION DE PERSONAL MENOR A 18 ANOS, POR LO QUE LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE|
MANTENIMIENTO. PODRA SOLICITAR LA IDENTIFICACION DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORIA DE EDAD, DE LO CONTRARIO
DEBERA DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE FORMA INMEDIATA.

EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBERA DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL, ETICO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA
C.CJ.

08

LA CONTRATISTA ENTREGARA A LA S.C.J.N. LA GARANTIA POR LA CALIDAD Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR EL PERIODO DE UN ARNO.

09

LA LIMPIEZA SE REALIZARA DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZARAN TRABAJOS DE|
LIMPIEZA FINA.

LAS AREAS DE CIRCULACION DEBERAN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLASTICO O INCLUSIVE CARTON CORRUGADO
DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAREN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIANDOLAS PERIODICAMENTE DURANTE|
EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTEN YA EN MAL ESTADO.

CUALQUIER DANO CAUSADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA YA SEA POR OMISION, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE
PROTECCION A LAS AREAS ALEDANAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERA DE REALIZAR LA REPARACION CORRESPONDIENTE Y/O LA REPOSICION
PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION, Y LA SUPERVISION RECIBIRA ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCION, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRAMITE DE|
CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA LA OBTENCION DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA|
CONTRATISTA.

LOS MATERIALES DEBERAN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE LA
CULTURA JURIDICA DESIGNE O A LA SUPERVISION INTERNA DE LA S.C.J.N., PARA QUE SE TOME EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INGRESO DEL MATERIAL
ESPECIFICADO Y APLICA PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES ESPECIFICADOS O PARA LOS QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR DE ULTIMA HORA POR
REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.

13

SI ALGUN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGUN RETRASO EN LA FECHA DE TERMINO DE ESTOS TRABAJOS, NO HABRA PRORROGA.

14

PARA EL INICIO DEL TRAMITE DE PAGO, LA CONTRATISTA DEBERA DE ENTREGAR NUMEROS GENERADORES A LA SUPERVISION PARA QUE ESTA LOS
REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, LOS GENERADORES DEBERAN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO
NUMERICAMENTE COMO GRAFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFIAS) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE|
CATALOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARA LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES SERAN
REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA S.C.J.N. ENTREGARA A LA CONTRATISTA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASi COMO LOS PLANOS EN TAMANO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS
INFORMACION DIRECTA DE CAMPO.

LA CONTRATISTA DEBERA DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA CON DIEZ DIAS HABLES DE ANTICIPACION
COMO MINIMO, ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA.

17

SE RESPONDERA CON LA GESTION DEL TRAMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION ENTRE LA SUPERVISION DE LA S.C.J.N. Y LA CONTRATISTA.

18

LA S.C.J.N. HARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICION, POSTERIOR A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES; AS||
COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURAEN LA C.C.J.

19

LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATALOGO SERAN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.

EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRAFICO ES UN DOCUMENTO DISENADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DIiA DE LAS ACTIVIDADES O AL DIA
SIGUIENTE A PRIMERA HORA, SE FIRME DE MANERA AUTOGRAFA POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
Y POR EL PERSONAL DESIGNADO EN LA C.C.J., REGISTRANDO FECHA Y NUMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA.

LA EMPRESA CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE OBSERVAR TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL
SECTOR SALUD, ASI COMO LOS PROTOCOLOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DERIVADOS DE LA ACTUAL
CONTINGENCIA SANITARIA.
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