



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA

jueves, 3 de junio de 2021

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

AD/MANTENIMIENTO/IMPERMEABILIZACIÓN/CCJ/DGO/015/2021

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE DURANGO, DGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA (ARCOVAL)
- 2 SERVICIOS DE ELECTROCONSTRUCCIÓN CEMAQ S DE R.L. DE C.V.
- 3 ARACELI GURROLA HERRERA (INELCO)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	1000	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
ACUERDOS MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
	A. DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	B. EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES COMO LÍMITE Y DEBERÁ DE REGISTRARSE EN LA PROPUESTA,	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	C. LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ EN DURANGO, DURANGO.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	D. INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	E. ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	F. LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO DE INVITACIÓN A COTIZAR Y LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO".	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	G. SE DEBERÁ INCLUIR COPIA DEL RFC	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
	CONCLUSIÓN:				CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SCJN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SCJN.	CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SCJN.
DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO				FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE	

ELABORÓ

Luz María A.M.

Firmado digitalmente por LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO
Fecha: 2021.06.03 13:26:15 -05'00'

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO

REVISÓ

Firmado digitalmente por CESAR MIGUEL GONZALEZ PIÑA NEVAREZ
Fecha: 2021.06.03 13:44:27 -05'00'

DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NEVÁREZ

DIRECTOR DE LA CCJ DURANGO

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ DURANGO

jueves, 3 de junio de 2021

DICTAMEN RESOLUTIVO **ECONÓMICO**
AD/MANTENIMIENTO/IMPERMEABILIZACIÓN/CCJ/DGO/015/2021

OBRA: MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE DURANGO, DGO.

PARTICIPANTES:

- 1.- VANESSA VICKY LECHUGA BAUTISTA (ARCOVAL)
- 2.- SERVICIOS DE ELECTROCONSTRUCCIÓN CEMAQ S DE R.L. DE C.V.
- 2.- ARACELI GURROLA HERRERA (INELCO)

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
IMP.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO MCA. FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO ACRIFLEX DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTICULAS SUELTAS, POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	M2	1000	\$ 149.00	\$ 149,000.00	\$ 158.70	\$ 158,700.00	\$ 163.20	\$ 163,200.00
SUBTOTAL					\$ 149,000.00		\$ 158,700.00		\$ 163,200.00
I.V.A					\$ 23,840.00		\$ 25,392.00		\$ 26,112.00
TOTAL					\$ 172,840.00		\$ 184,092.00		\$ 189,312.00
SUBTOTAL EN UMAS (VALOR DE LA UMA \$89.62)						1,662.58	1,770.81		-
COSTO ESTIMADO				\$	148,350.00				
PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A					0.44%		6.98%		10.01%
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRECIO OFERTADO CON RESPECTO AL COSTO ESTIMADO Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:					ECONÓMICAMENTE FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE		ECONÓMICAMENTE NO FAVORABLE

ELABORO


Firmado digitalmente por LUZ
MARÍA ALANIS MEDRANO
Fecha: 2021.06.03 13:25:35 -05'00'

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ DURANGO

AUTORIZÓ



Firmado digitalmente por
CESAR MIGUEL GONZALEZ
PIÑA NEVAREZ
Fecha: 2021.06.03 13:45:04
-05'00'

DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NEVÁREZ

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CCJ DURANGO

"Este documento consta de dos páginas y es parte integrante del dictamen técnico y económico relacionado con el contrato 70210436, relativo al mantenimiento de impermeabilización, en el periodo del 10 de junio al 9 de julio de 2021, para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".