

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ**

31/08/2021

**ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PCAD/CCJ/XALAPA/21/2021**

**ASUNTO**

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento a la planta de emergencia y subestación eléctrica del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", en Xalapa, Veracruz.

**ANTECEDENTES**

La Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento a la planta de emergencia y subestación eléctrica.

- 1) Los días 3 y 4 de agosto de 2021 se recibió correo electrónico del sistema para el seguimiento a los catálogos de conceptos y costos estimados de los mantenimientos 2021, con los avisos de que estaban disponibles para su consulta y descarga los catálogos de la planta de emergencia y subestación eléctrica, enviándose la solicitud de revisión del costo estimado de la planta de emergencia, el cual quedó modificado el 9 de agosto de 2021.
- 2) Para iniciar el procedimiento de contratación se consideró el costo estimado por la DGIF para ambos mantenimientos que fue de \$89,254.08 antes de IVA, el cual fue mayor que el importe programado, por lo que fue necesario el trámite de la autorización de modificación al PANE 2021 de esta sede.
- 3) El 17 de agosto de 2021 fue autorizada la modificación al PANE 2021.
- 4) El 20 de agosto de 2021 se realizó la invitación a cotizar a 4 prestadores de servicio, 3 de la localidad: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas e Ixsaíd Construcciones, S.A. de C.V. y 1 foráneo: Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V.
- 5) El 25 de agosto de 2021, se efectuó una reunión de trabajo virtual mediante la herramienta Teams de Microsoft, contando con la participación de personal técnico de la DGIF, personal de la CCJ Xalapa y 4 representantes de los prestadores de servicio: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas; Ixsaíd Construcciones, S.A. de C.V. y Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V.
- 6) El día 30 de agosto de 2021 se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el catálogo de conceptos, especificaciones, notas y en los acuerdos de la reunión de trabajo, de las siguientes empresas: Hg del Golfo, S.A. de C.V.; Domingo Salazar Salas y Especialistas en Mantenimiento Industrial y Sistemas Automatizados, S.A. de C.V. El prestador de servicio Ixsaíd Construcciones, S.A. de C.V. no presentó su propuesta.
- 7) El día 30 de agosto de 2021, se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas.
- 8) El 31 de agosto de 2021 se elaboró la solicitud de autorización de modificación al PANE 2021 por el complemento adicional requerido para la contratación.

**JUSTIFICACIÓN**

Mantener en óptimas condiciones de operación la planta de emergencia y la subestación eléctrica de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", ubicada en Xalapa, Veracruz, que garantice el suministro ininterrumpido de energía eléctrica y que contribuya a la seguridad de las instalaciones y de los visitantes al inmueble.

**FUNDAMENTO**

Con fundamento en los artículos 6 frac. VIII, 7 frac. III, 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008. De los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	2 de 2	FAVORABLE	NO FAVORABLE
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	2 de 2	FAVORABLE	FAVORABLE
DOMINGO SALAZAR SALAS	2 de 2	FAVORABLE	FAVORABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VERACRUZ

31/08/2021

**ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PCAD/CCJ/XALAPA/21/2021**

**ASUNTO**

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento a la planta de emergencia y subestación eléctrica del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) "Ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández", en Xalapa, Veracruz.

**RESOLUTIVO**

Una vez realizados los dictámenes resolutivos técnico y económico, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos, especificaciones y notas emitidos por la DGIF, así como con lo establecido en la reunión de trabajo del día 25 de agosto de 2021, cuyo costo cotizado se encuentra **un 11.57% por encima** del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 99,581.65	\$ 15,933.06	\$ 115,514.71	1,111.15

**CONSIDERACIONES**

Para la formalización de la presente contratación mínima por adjudicación directa, se elaborará el Contrato Simplificado correspondiente. La ejecución de los trabajos por parte del prestador del servicio será en un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato simplificado. Se realizará el pago 100% posterior al término y aceptación de los trabajos, contando con una garantía de 8 meses a partir de la entrega recepción final de los trabajos.


**ELABORÓ**



Firmado digitalmente por  
MIGUEL BUENDIA  
GONZALEZ  
Fecha: 2021.08.31  
12:44:58 -05'00'

**L.C. MIGUEL BUENDIA GONZALEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

**AUTORIZÓ**



Firmado digitalmente por  
LUIS IVAN JUAREZ  
SEGOVIA  
Fecha: 2021.08.31 13:00:05  
-05'00'

**MTRO. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA**  
DIRECTOR DE LA CCJ