

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CANCUN/27/2021

jueves, 14 de octubre de 2021

ASUNTO

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo del transformador que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", ubicada en Cancún, Quintana Roo.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica, inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo del transformador, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2021, mediante el PCAD/CCJ/CANCUN/27/2021.

- 1) Se realizó la invitación de 3 prestadores de servicios de la localidad: CCJ-CUN-401-2021 ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTÉS SORIANO (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.); CCJ-CUN-402-2021 VÍCTOR MANUEL PERAZA PERAZA (VIALDINOS S.A DE C.V.); CCJ-CUN-403-2021 ARQ. PEDRO MÉNDEZ (ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A. DE C.V.);
- 2) Se envió oficios de invitación el día 23 de septiembre de 2021, vía correo electrónico.
- 3) Conforme al oficio de invitación el día 04 de octubre se realizó una visita al sitio.
- 4) El día 05 de octubre se realizó una reunion de trabajo.
- 5) Se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el oficio de invitación, el día 12 de octubre de 2021.
- 6) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas el día 12 de octubre de 2021.

JUSTIFICACIÓN

Mantener en condiciones óptimas y funcionales el transformador de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", en Cancún, Quintana Roo para brindar un servicio de calidad a los usuarios y asistentes.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

COMPARATIVO DE COTIZACIONES		DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar		
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.	1 de 1	Favorable	Favorable

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CANCUN/27/2021

RESOLUTIVO

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, cuyo costo cotizado se encuentra 2.20% por encima del costo estimado emitido por la DGIF mediante documento CAT-M-QR-009-21 de fecha de enero de 2021, la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Costo	I.V.A	Total	UMAS
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.	\$51,414.45	\$ 8,226.31	\$ 59,640.76	573.69

CONSIDERACIONES

Para la formalización de los trabajos se procederá a la elaboración del contrato simplificado correspondiente cuyo periodo de ejecución será de 15 días naturales, contados a partir del día de la firma del Contrato Simplificado, por parte del prestador del servicio y a la puesta a disposición del inmueble. Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos.

ELABORÓ

LICDA. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL GUSTAVO FLORES TREJO
DIRECTOR DE LA CCJ