



ASUNTO

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo del transformador del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Luis Baz Dresch" ubicada en Tijuana, Baja California.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, inició las gestiones para el procedimiento de contratación PCAD/CCJ/TIJUANA/31/2021 del mantenimiento preventivo del transformador del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California

- 1) Se realizó el procedimiento de adjudicación directa se invito via correo electronico a 10 prestadores de servicios: •DC PONCE, S. de R.L. DE C.V., PROCONEL DE TIJUANA, S.A. DE C.V., JUAN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ RIGOBERTO NAVARRETE JIMÉNEZ, DURAN \$ DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V., MUFIR COSNTRUCTION, S.A. DE C.V., ING. JOSÉ LUIS GASTÓN HUERTA, ING. ARMANDO IVÁN CASTREJÓN, ING. JESÚS JUÁREZ LÓPEZ, FRANCISCO CANO MENDOZA y ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V..
- 2) Se realizó visita al sitio y reunión de trabajo conforme al oficio invitación.
- 3) Se recibieron 2 cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados.
- 4) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y analisis comparativo de precios de las cotizaciones recibidas.

JUSTIFICACIÓN

Mantener en optimas condiciones las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Luis Baz Dresch" en Tijuana, Baja California, para brindar un servicio de calidad a los usuarios y asistentes.

FUNDAMENTO

Artículos 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Análisis comparativo de precios
JUAN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ	2 de 2	Se determina "favorable"	Se determina "No Favorable"
PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C.V.	2 de 2	Se determina "favorable"	Se determina "Favorable"
N/A	2 de 2	N/A	N/A

RESOLUTIVO

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y analisis comparativo de precios, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos emitido por la DGIF, así como lo establecido en la minuta de reunión via TEAMS del día 01 de Octubre de 2021, cuyo costo cotizado se encuentra 2.98% por debajo del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica estima precedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Costo	I.V.A	Total	UMAS
PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C.V.	\$ 57,605.00	\$ 4,608.40	\$ 62,213.40	643.49

CONSIDERACIONES

Para la formalización de la contratación se realizará la elaboración del Contrato Simplificado correspondiente. La ejecución de los trabajos será no mayor a 15 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a la formalización (firma) del Contrato Simplificado, por parte del prestador del servicio y a la puesta a disposición del inmueble. Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos.

ELABORÓ

LIC. JESSICA ARECHIGA RODRIGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA
DIRECTOR DE LA CCJ