

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TUXTLA GUTIÉRREZ**

16/03/2021

**PUNTO DE ACUERDO**

NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PCAD/CCJ/TUXTLA/006/2021

**ASUNTO**

Autorización para contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

**ANTECEDENTES**

Derivado del Programa Anual de Trabajos 2021 autorizado para la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla mediante el cual se autoriza la realización Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado.

**JUSTIFICACIÓN**

Proporcionar el Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Aire Acondicionado en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez para mantener en condiciones óptimas y funcionales las instalaciones, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los usuarios y asistentes.

**FUNDAMENTO**

Con fundamento en los artículos 43, 46, 95, 96, 97, y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES		DICTAMENES RESOLUTIVOS	
Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	Técnico	Económico
INGENIERIA Y DISEÑO PANAMERICANO DJ, S.A. de C.V.	MANTTO AIRE ACONDICIONADO	FAVORABLE	FAVORABLE
MANTENIMIENTO Y PROYECTO DE OBRA CIVIL Y MECANICA GRIJALVA, S.A DE C.V.	MANTTO AIRE ACONDICIONADO	FAVORABLE	NO FAVORABLE
HABITAT CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	MANTTO AIRE ACONDICIONADO	FAVORABLE	NO FAVORABLE

**RESOLUTIVO**

Con fundamento en el artículo 46 del AGA XIV/2019 se realizó el dictámen resolutivo técnicos, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones emitidas por la DGIF, y de haber cumplido con los requerimientos económicos, la Casa de la Cultura Jurídica en Tuxtla Gutiérrez estima procedente autorizar la adjudicación del servicio a: INGENIERIA Y DISEÑO PANAMERICANO DJ, S.A. de C.V.. pues es la que presenta la propuesta más económica.

Empresa	Subtotal	I.V.A 16%	Retención 6% IVA	Total
INGENIERIA Y DISEÑO PANAMERICANO DJ, S.A. de C.V.	\$ 69,100.00	\$ 11,056.00	\$ 4,146.00	\$ 76,010.00
			UMAS	\$ 848.14

**CONSIDERACIONES**


Se realizará la formalización mediante Contrato Simplificado. La ejecución de los trabajos será por tres eventos al año, correspondiendo al primer, segundo y tercer evento, los meses de abril, julio y octubre, respectivamente. La ejecución de los trabajos será dentro del período de los 15 días de cada mes. Se realizará el pago del servicio hasta la terminación y entrega a satisfacción del mismo.

ELABORÓ



LIC. ROSSMERY YARELY CASTANEYRA GUZMAN  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ TUXTLA

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ JUAN GÓMEZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE LA CCJ EN TUXTLA