
FECHA:

UBICACIÓN: CALLE 59 N° 458, COL. CENTRO, C.P. 97000; MÉRIDA, YUCATÁN

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
P.U. 

Sin I.V.A.
IMPORTE SIN I.V.A.

I PRELIMINARES

PRE.01 Retiro de persianas de PVC con recuperación y su posterior colocación en el mismo sitio,

contemplar su desmontaje, traslado y almacenaje en el lugar autorizado, incluye: mano de

obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y

fuera de la obra hasta su carga a camión y tiro libre de material, limpieza durante y al final

de de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                             2.00 

PRE.02 Desmontaje y retiro de estrado de madera de 6.00x2.45m contemplando su traslado al lugar

de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza.                             1.00 

PRE.03 Desmontaje y retiro de luminarios de gabinete de sobreponer con recuperación, así como su

posterior recolocación considerando su traslado y almacenaje dentro de la obra, incluye:

mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales

dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y tiro libre de material, limpieza durante y

al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                           26.00 

PRE.04 Desmontaje y retiro de falso plafón reticular de 61x61cm contemplando su traslado al lugar

de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, se deberá colocar elementos de

protección en canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos cerámicos por medio de

plástico negro y cartón incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de

desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y

posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final

de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                             1.49 

PRE.05 Desmontaje y retiro de luminarios empotrados en cajillo de plafón con recuperación, así

como su posterior recolocación considerando su traslado y almacenaje dentro de la obra,

incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o

verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y tiro libre de material, limpieza

durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                           14.00 

PRE.06 Desmontaje y retiro de falso plafón corrido de tablaroca (platabandas) con 0.55m de ancho,

así como su elementos de armado y suspensión contemplando su traslado al lugar de

acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, se deberá colocar elementos de

protección en canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos cerámicos por medio de

plástico negro y cartón incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de

desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y

posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final

de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                           73.39 

PRE.07 Desmontaje y retiro de cajillos de tablaroca así como su elementos de armado y suspensión

contemplando su traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta

60.00m, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales

y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del

material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

PRE.07A       a) De sección “U” 40-40-40cm ML                             7.00 

PRE.07B       b) De sección “L” 40-40cm ML                             7.00 

PRE.08 Retiro de aplanados de mortero cem-arena y/o yeso de hasta 2cm de espesor y hasta

10.00m de altura, considerar delimitar áreas realizando corte con máquina de disco para no

dañar zonas adyacentes, en muros interiore se deberá colocar elementos de protección en

canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos cerámicos por medio de plástico negro

y cartón además se deberá tener cuidado de no dañar las tuberias, dispositivos y elemetos

eléctricos o de cualquier tipo de instalación empotrados o ahogados en los muros,

contemplar su traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m

incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o

verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material

al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M
2                      1,477.10 
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PRE.09 Movimiento de cajas de cartón con documentación de archivos y/o libros hasta su nueva

ubicación, con un traslado aproximado de 5.00m en planta baja y/o en un primer nivel

considerar que la caja tendrá una dimensión aproximada de 0.80x0.40x0.40m de altura,

dicho movimiento deberá ser en coodinación con el personal de la casa que sea asignado

para tal tarea, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios

horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro

libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los

trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                           10.00 

PRE.10 Movimiento y posterior racomodo al mismo lugar de anaqueles metálicos de

1.00x0.40x2.45m de altura, a una distancia de 3.00m aproximados, cada pieza se compone

de 4 postes y 7 charolas, los anaqueles se encuentran unidos entre si por tornillería, así

mismo se deberá considerar la protección de dichos anaqueles por medio de plástico negro

ya que se realizarán trabajos de albañilería incluye: mano de obra, herramienta y equipo,

acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga

a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza

durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                           10.00 

PRE.11 Desmontaje y retiro de muros de tablaroca así como su elementos de armado contemplando

su traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: 
M

2                           48.88 

PRE.12 Dezasolve de Bajada de Aguas Pluviales de hasta 10.00m de altura aproximados, por

medio de herramientas de destapacaños (cola de cochino), contemplando el traslado al

lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

Pza.                             8.00 

PRE.13 Retiro de impermabilizante prefabricado hasta una altura de 10.00m considerar los recortes

en pretiles, en las bases donde se encuentren los equipos de aire acondicionado y en las

bases de las celdas fotovoltaicas contemplar el traslado al lugar de acopio para su desalojo

dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de

desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y

posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final

de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                         272.31 

PRE.14 Demolición y retiro de media caña y/o chaflan de mortero de cem-arena en azoteas con

sección aproximada de 15x15x15cm hasta una altura de 10.00m contemplando el traslado

al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML                           29.68 

PRE.15 Excavación de terreno natural con herramienta manual, de 30cm de espesor para bajar nivel

actual, perfilando los taludes y nivelando el mismo para recibir nuevo material, contemplar el

traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano

de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y

fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado

por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M
3                           29.25 

II    ALBAÑILERIA

ALB.01 Reparación de fisuras en muros hasta 7.00m de altura por medio de mortero cem-arena 1:4

mezclado con adhesivo Festerbon marca Fester o equivalente, considerar ranurados de

hasta 3cm de ancho para su aplicación, en muros interiores se deberá colocar elementos de

protección en pisos cerámicos por medio de plástico negro y cartón incluye:material mano

de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y

fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado

por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

ML                           28.00 

ALB.02 Sellado en la unión entre columna metálica contra muro, con sistema impermeabilizante de

poliuretano Superseal, marca Fester o equivalente, de 1” de espesor aproximado y hasta

8.00m de altura promedio, en muros interiores se deberá colocar elementos de protección

en pisos cerámicos por medio de plástico negro y cartón incluye:material mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML                           26.00 
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ALB-03 Aplanado con mortero cemento-arena proporción 1:4, con aditivo Festergral y acabado fino

en muros interiores y exteriores de hasta 1.5 cm. de espesor a plomo y regla y hasta 8.00

m. de altura considerar picado de elementos de concreto como losas, muros, dalas,

castillos, etc. igualmente considerar boquillas, nivelación, plomeo y protección de elementos

adyacentes, en muros interiores se deberá colocar elementos de protección en canceles de

vidrio, en muros de tablaroca y en pisos cerámicos por medio de plástico negro y cartón

incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales

y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del

material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                         730.38 

ALB.04 Chaflan triangular a 45° con catetos de 0.15m a base de mortero de cemento-arena en

proporción de 1:4 a 45° en pretiles, hasta 8.00 m. de altura, incluye: material mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML                         136.13 

ALB.05 Mortero nivelador Festergraut 600 NM para recibir coladeras en losa de azoteas hasta

8.00m de altura promedio, considerar la preparación y limpieza de la sección existente y su

aplicación conforme al manual del provedor, incluye:material mano de obra, herramienta y

equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta

su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,

limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pza.                             5.00 

ALB.06 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP FESTERMIP-APP-4.0 mm.,

color rojo con gravilla marca Fester o equivalente, considerar preparación de la superficie,

resanado de fisura, imprimación; refuerzo en puntos críticos y tratamiento de bajadas de

aguas pluviales y chaflanes; igualmente aplicación hasta 35 cms. de altura en todos los

elementos verticales, (muros, muretes, pretiles, bases, dalas, sardineles, etc.), trabajos

hasta 8.00m. de altura, incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de

desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y

posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final

de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                         362.63 

ALB.07 Piso de adopasto en forma de gato contemplando cama-base de 5cm de espesor con

material permeable de la región, así como su nivelación incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

M
2                           45.00 

III    ACABADOS

ACA-01 Falso Plafón con panele de yeso comprimido corrido para platabandas de 0.55m de ancho,

con bastidor formado por canaleta galvanizada de 1 1/2" calibre 20 @ 90 cm de separación,

canal listón galvanizado de 3/4" calibre 20 @ 61 cm de separación en sentido transversal y

colgantes de alambre galvanizado calibre 14, fijados a la estructura con pistola de clavos @

90 cm de separación en ambos sentidos, para recibir forro con hojas de tablaroca de 12.7

mm de espesor, fijadas con tornillos cadminizados, considerar, trazo y nivelación de

elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, apertura de vanos para luminarios y/

de 55cm de seccion accesorios de ventilación, junteado de las hojas con refuerzo de

perfacinta y compuesto redimix, se deberá colocar elementos de protección en pisos

cerámicos por medio de plástico negro y cartón incluye:material, mano de obra, herramienta

y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra

hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,

limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                           27.98 
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ACA-02 Falso plafón modular de 61x61 cm, marca ARMSTRONG modelo Óptima Vector, o

equivalente, textura fina, con sistema de suspensión a base de retícula "TE" expuesta

prelude, color blanco, considerar empate con falso plafón y/o platabandas de tablaroca, así

como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante. considerar despiece de

acuerdo a proyecto, sujeción a losa maciza y/o tipo galvadeck a base de alambre

galvanizado cal. 16 a cada 1.22 m. en ambos sentidos, considerar, trazo y nivelación de

elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, apertura de vanos para luminarios

y/o accesorios de ventilación, se deberá colocar elementos de protección en pisos

cerámicos por medio de plástico negro y cartón  incluye:material, mano de obra, herramienta 

y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra

hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,

limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                           83.36 

ACA.03 Cajillo de tablaroca con paneles de 13mm de espesor mca. USG con bastidor de poste y

canal metálicos galvanizados 6.35cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijación

será por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metálica y a muros

por medio de taquetes y tornillos considerar, trazo y nivelación de elementos, cortes,

quiebres y/o moldeado de las hojas, se deberá colocar elementos de protección en pisos

cerámicos por medio de plástico negro y cartón incluye:material, mano de obra, herramienta

y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra

hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,

limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

.                                 -   

ACA.03A       a)   De sección “U” 40-40-40cm M
2                           16.80 

ACA.03B       b)   De sección “L” 40-40cm M
2                           11.20 

ACA.04 Pintura vinílica en muros y/o plafones marca Comex, línea Vinimex o equivalente a dos

manos como mínimo en colores por definir en obra considerar la preparación de la

superficie, aplicar sellador vinílico mca. Comex 5x1, en muros donde no haya existido

pintura previa, se realizarán los resanes con blanco de España se deberá colocar elementos

de protección en canceles de vidrio y en pisos cerámicos por medio de plástico negro y

cartón incluye:material, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios

horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro

libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los

trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                         637.98 

ACA.05 Muro de tablaroca con panel de yeso 13mm de espesor con bastidor de poste y canal

metálicos galvanizados 6.35cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijación será

por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metálica y a muros por

medio de taquetes y tornillos considerar, trazo y nivelación de elementos, cortes, quiebres

y/o moldeado de las hojas, se deberá colocar elementos de protección en pisos cerámicos

por medio de plástico negro y cartón incluye:material mano de obra, herramienta y equipo,

acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga

a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza

durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                           44.17 

IV HERRERÍA

HER.01 Sustitución de Cubierta de lámina de policarbonato multiceldilla de 8mm de espesor color

gris reflectivo marca DAMPALON con sección de 8.50x3.00m se incluye el desmontaje y

retiro del policarbonato existente, para su instalación se utilizara la estructura actual y se

deberá contemplar los accesorios propios del sistema como, sujetadores reforzados de

acero inoxidable, conectores y sus tapas, tornillería, los ajustes, recortes y perfilados serán

sellados con silicón de poliuretano, la fijación será a 8.00m de altura aproximada

incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales

y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del

material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                           20.17 

HER.02 Tapajuntas de lámina galvanizada cal. 18, de sección “L” con segmentos 20-20m, se deberá

considerar los dobleces, la sujeción a muro con pijas galvanizadas de 1/4" de diámetro x 1

1/2" de longitud con arandela plástica y taquetes @ 50cm, y sellado con Sikaflex 1-a blanco

mca. Sika a todo lo largo, contemplar cortes y ajustes, incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de

la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la

autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

ML                             8.14 

   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (ACABADOS)
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
P.U. 

Sin I.V.A.
IMPORTE SIN I.V.A.

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General Técnica

Dirección de Obras

SGT-DO-CC-MER-002-2022DOCUMENTO:

"TRABAJOS DE REPARACIÓN DERIVADOS DEL SINIESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MÉRIDA, YUCATÁN"

01/01/2022

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ACA.06 Lambrin de tablaroca con panel de yeso de 13mm de espesor y entrecalles de canal “U” de

aluminio de ½” colocadas a cada dos paneles, el armado será con bastidor de poste y canal

metálicos galvanizados 6.35cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijación será

por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metálica y a muros por

medio de taquetes y tornillos considerar adhesivo para las entrecalles, trazo y nivelación de

elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, se deberá colocar elementos de

protección en pisos cerámicos por medio de plástico negro y cartón incluye:material, mano

de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y

fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del material al lugar designado

por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M
2                         326.83 

ACA.07 Pasta Texturizada grano medio, línea texturi marca Comex o equivalente en color por definir

en obra, aplicada en forma rayada diagonalmente sobre lamrines de tablaroca, considerar

peparación de la superficie rayada se deberá colocar elementos de protección en canceles

de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos cerámicos por medio de plástico negro y cartón

incluye:material, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales

y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camión y posterior tiro libre del

material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo

lo necesario para su correcta ejecución.

M
2                         185.43 

ACA.08 Zoclo de aluminio modelo INTE-23 marca Intercamic, en lambrines de tablaroca, considerar

adhesivos, cortes y ajustes incluye: material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos

de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a

camión y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante

y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML                           26.49 
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