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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO -y IMPORTE SIN I.V.A.

| PRELIMINARES
PRE.01 Retiro de persianas de PVC con recuperacion y su posterior colocacion en el mismo sitio,
contemplar su desmontaje, traslado y almacenaje en el lugar autorizado, incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y Pza. 2.00
fuera de la obra hasta su carga a camion vy tiro libre de material, limpieza durante y al final
de de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PRE.02 Desmontaje y retiro de estrado de madera de 6.00x2.45m contemplando su traslado al lugar,
de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
PRE.03 Desmontaje y retiro de luminarios de gabinete de sobreponer con recuperacion, asi como su
posterior recolocacion considerando su traslado y almacenaje dentro de la obra, incluye:
mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales Pza. 26.00
dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y tiro libre de material, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
PRE.04 Desmontaje y retiro de falso plafén reticular de 61x61cm contemplando su traslado al lugar]
de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, se deberéa colocar elementos de
proteccion en canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos ceramicos por medio de
pléstico negro y cartén incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de M2 1.49
desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y|
posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza. 1.00

PRE.05 Desmontaje y retiro de luminarios empotrados en cajillo de plafon con recuperacion, asi
como su posterior recolocacion considerando su traslado y almacenaje dentro de la obra,
incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o| Pza. 14.00
verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y tiro libre de material, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

PRE.06 Desmontaje y retiro de falso plafén corrido de tablaroca (platabandas) con 0.55m de ancho,
asi como su elementos de armado y suspension contemplando su traslado al lugar de
acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, se debera colocar elementos de
proteccion en canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos ceramicos por medio de
plastico negro y carton incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de M? 73.39
desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y
posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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PRE.07 Desmontaje y retiro de cajillos de tablaroca asi como su elementos de armado y suspension
contemplando su traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta
60.00m, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales
ylo verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del
material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo|
lo necesario para su correcta ejecucion.

PRE.O7A a) De seccion “U” 40-40-40cm ML 7.00
PRE.07B b) De seccion “L” 40-40cm ML 7.00
PRE.08 Retiro de aplanados de mortero cem-arena y/o yeso de hasta 2cm de espesor y hasta

10.00m de altura, considerar delimitar areas realizando corte con maquina de disco para no|
dafiar zonas adyacentes, en muros interiore se debera colocar elementos de proteccién en
canceles de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos ceramicos por medio de plastico negro
y cartén ademas se debera tener cuidado de no dafiar las tuberias, dispositivos y elemetos
eléctricos o de cualquier tipo de instalacion empotrados o ahogados en los muros, M2 1,477.10
contemplar su traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m
incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o|
verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material
al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.




Direccion General de Infraestructura Fisica
Subdireccion General Técnica
Direccion de Obras

FECHA:
DOCUMENTO:

01/01/2022
SGT-DO-CC-MER-002-2022

"TRABAJOS DE REPARACION DERIVADOS DEL SINIESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE MERIDA, YUCATAN"

UBICACION: CALLE 59 N° 458, COL. CENTRO, C.P. 97000; MERIDA, YUCATAN

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRE.09

CONCEPTO

Movimiento de cajas de carton con documentacion de archivos y/o libros hasta su nueva
ubicacion, con un traslado aproximado de 5.00m en planta baja y/o en un primer nivel
considerar que la caja tendra una dimension aproximada de 0.80x0.40x0.40m de altura,
dicho movimiento debera ser en coodinacion con el personal de la casa que sea asignado
para tal tarea, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios
horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro|
libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

UNIDAD

Pza.

CANTIDAD

10.00

IMPORTE SIN I.V.A.

PRE.10

Movimiento y posterior racomodo al mismo lugar de anaqueles metdlicos de
1.00x0.40x2.45m de altura, a una distancia de 3.00m aproximados, cada pieza se compone
de 4 postes y 7 charolas, los anaqueles se encuentran unidos entre si por tomnilleria, asi
mismo se deberéa considerar la proteccion de dichos anaqueles por medio de plastico negro
ya que se realizaran trabajos de albafileria incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga
a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Pza.

10.00

PRE.11

Desmontaje y retiro de muros de tablaroca asi como su elementos de armado contemplando

48.88

PRE.12

Dezasolve de Bajada de Aguas Pluviales de hasta 10.00m de altura aproximados, por|
medio de herramientas de destapacafios (cola de cochino), contemplando el traslado al
lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Pza.

8.00

PRE.13

Retiro de impermabilizante prefabricado hasta una altura de 10.00m considerar los recortes
en pretiles, en las bases donde se encuentren los equipos de aire acondicionado y en las
bases de las celdas fotovoltaicas contemplar el traslado al lugar de acopio para su desalojo
dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de
desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camién y
posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2

272.31

PRE.14

Demolicion y retiro de media cafia y/o chaflan de mortero de cem-arena en azoteas con
seccién aproximada de 15x15x15cm hasta una altura de 10.00m contemplando el traslado
al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

29.68
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PRE.15

Excavacion de terreno natural con herramienta manual, de 30cm de espesor para bajar nivel
actual, perfilando los taludes y nivelando el mismo para recibir nuevo material, contemplar el
traslado al lugar de acopio para su desalojo dentro de la obra hasta 60.00m, incluye: mano
de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y
fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado
por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

29.25

ALBANILERIA

ALB.O1

Reparacion de fisuras en muros hasta 7.00m de altura por medio de mortero cem-arena 1:4
mezclado con adhesivo Festerbon marca Fester o equivalente, considerar ranurados de
hasta 3cm de ancho para su aplicacion, en muros interiores se debera colocar elementos de
proteccion en pisos ceramicos por medio de plastico negro y cartén incluye:material mano
de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y
fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado
por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

ML

28.00

ALB.02

Sellado en la unién entre columna metalica contra muro, con sistema impermeabilizante de
poliuretano Superseal, marca Fester o equivalente, de 1" de espesor aproximado y hasta
8.00m de altura promedio, en muros interiores se debera colocar elementos de proteccion
en pisos ceramicos por medio de plastico negro y carton incluye:material mano de obra,

herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ML

26.00
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ALB-03 Aplanado con mortero cemento-arena proporcion 1:4, con aditivo Festergral y acabado fino
en muros interiores y exteriores de hasta 1.5 cm. de espesor a plomo y regla y hasta 8.00
m. de altura considerar picado de elementos de concreto como losas, muros, dalas,
castillos, etc. igualmente considerar boquillas, nivelacion, plomeo y proteccion de elementos
adyacentes, en muros interiores se debera colocar elementos de proteccion en canceles de
vidrio, en muros de tablaroca y en pisos ceramicos por medio de plastico negro y carton
incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales
ylo verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camién y posterior tiro libre del
material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo|
lo necesario para su correcta ejecucion.

ALB.04 Chaflan triangular a 45° con catetos de 0.15m a base de mortero de cemento-arena en
proporcion de 1:4 a 45° en pretiles, hasta 8.00 m. de altura, incluye: material mano de obra,
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

ALB.05 Mortero nivelador Festergraut 600 NM para recibir coladeras en losa de azoteas hasta
8.00m de altura promedio, considerar la preparacion y limpieza de la seccién existente y su
aplicacion conforme al manual del provedor, incluye:material mano de obra, herramienta y
equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta Pza. 5.00
su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M? 730.38

ML 136.13

ALB.06 Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado APP FESTERMIP-APP-4.0 mm.,
color rojo con gravilla marca Fester o equivalente, considerar preparacion de la superficie,
resanado de fisura, imprimacion; refuerzo en puntos criticos y tratamiento de bajadas de
aguas pluviales y chaflanes; igualmente aplicacion hasta 35 cms. de altura en todos los
elementos verticales, (muros, muretes, pretiles, bases, dalas, sardineles, etc.), trabajos M2 362.63
hasta 8.00m. de altura, incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de
desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y|
posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final
de los trahains v todo lo necesario nara sii correcta eieciicion
ALB.07 Piso de adopasto en forma de gato contemplando cama-base de 5cm de espesor con
material permeable de la region, asi como su nivelacion incluye: material, mano de obra,
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1l ACABADOS
ACA-01 Falso Plafén con panele de yeso comprimido corrido para platabandas de 0.55m de ancho,
con bastidor formado por canaleta galvanizada de 1 1/2" calibre 20 @ 90 cm de separacion,
canal liston galvanizado de 3/4" calibre 20 @ 61 cm de separacion en sentido transversal y
colgantes de alambre galvanizado calibre 14, fijados a la estructura con pistola de clavos @
90 cm de separacion en ambos sentidos, para recibir forro con hojas de tablaroca de 12.7
mm de espesor, fijadas con tornillos cadminizados, considerar, trazo y nivelacién de
elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, apertura de vanos para luminarios y/
de 55cm de seccion accesorios de ventilacion, junteado de las hojas con refuerzo de
perfacinta y compuesto redimix, se deberd colocar elementos de proteccion en pisos
ceramicos por medio de plastico negro y cartén incluye:material, mano de obra, herramienta
y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra
hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M? 45.00
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ACA-02 Falso plafon modular de 61x61 cm, marca ARMSTRONG modelo Optima Vector, 0
equivalente, textura fina, con sistema de suspensién a base de reticula "TE" expuesta
prelude, color blanco, considerar empate con falso plafén y/o platabandas de tablaroca, asi
como todos los perfiles de remate especificados por el fabricante. considerar despiece de
acuerdo a proyecto, sujecion a losa maciza y/o tipo galvadeck a base de alambre
galvanizado cal. 16 a cada 1.22 m. en ambos sentidos, considerar, trazo y nivelacién de
elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, apertura de vanos para luminarios M2 83.36
ylo accesorios de ventilacion, se debera colocar elementos de proteccién en pisos
ceramicos por medio de plastico negro y cartén incluye:material, mano de obra, herramienta
y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra
hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ACA.03 Cajillo de tablaroca con paneles de 13mm de espesor mca. USG con bastidor de poste y|
canal metalicos galvanizados 6.35¢cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijacion
sera por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros
por medio de taquetes y tornillos considerar, trazo y nivelacion de elementos, cortes,
quiebres y/o moldeado de las hojas, se debera colocar elementos de proteccion en pisos
ceramicos por medio de pléstico negro y carton incluye:material, mano de obra, herramienta
y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra
hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ACA.03A a) De seccién “U” 40-40-40cm M2 16.80
ACA.03B b) De seccion “L” 40-40cm M 11.20
ACA.04 Pintura vinilica en muros y/o plafones marca Comex, linea Vinimex o equivalente a dos

manos como minimo en colores por definir en obra considerar la preparacion de la
superficie, aplicar sellador vinilico mca. Comex 5x1, en muros donde no haya existido
pintura previa, se realizaran los resanes con blanco de Espafia se debera colocar elementos
de proteccion en canceles de vidrio y en pisos ceramicos por medio de plastico negro y M? 637.98
carton incluye:material, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios
horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro|
libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ACA.05 Muro de tablaroca con panel de yeso 13mm de espesor con bastidor de poste y canal
metalicos galvanizados 6.35cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijacion sera
por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros por,
medio de taquetes y tornillos considerar, trazo y nivelacién de elementos, cortes, quiebres
ylo moldeado de las hojas, se debera colocar elementos de proteccion en pisos ceramicos
por medio de plastico negro y carton incluye:material mano de obra, herramienta y equipo,
acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga
a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

VhxtE3pUrNIdW5T553j8iusJmPnXiJewmvsvy3BEfA

M? 4417

v HERRERIA
HER.01 Sustitucién de Cubierta de lamina de policarbonato multiceldilla de 8mm de espesor color|
gris reflectivo marca DAMPALON con seccién de 8.50x3.00m se incluye el desmontaje y
retiro del policarbonato existente, para su instalacion se utilizara la estructura actual y se
debera contemplar los accesorios propios del sistema como, sujetadores reforzados de
acero inoxidable, conectores y sus tapas, tornilleria, los ajustes, recortes y perfilados seran
sellados con silicon de poliuretano, la fijacion serd a 8.00m de altura aproximada
incluye:material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales
ylo verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del
material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo|
lo necesario para su correcta ejecucion.

HER.02 Tapajuntas de ldmina galvanizada cal. 18, de seccion “L” con segmentos 20-20m, se deberd
considerar los dobleces, la sujecion a muro con pijas galvanizadas de 1/4" de diametro x 1
1/2" de longitud con arandela plastica y taquetes @ 50cm, y sellado con Sikaflex 1-a blanco
mca. Sika a todo lo largo, contemplar cortes y ajustes, incluye: material, mano de obra, ML 8.14
herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de
la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la
autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
elecucion.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (ACABADOS)

M? 2047
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ACA.06 Lambrin de tablaroca con panel de yeso de 13mm de espesor y entrecalles de canal “U” de
aluminio de %" colocadas a cada dos paneles, el armado sera con bastidor de poste y canal
metalicos galvanizados 6.35cm calibre. 20, compuesto redimix y perfacinta la fijacion sera
por medio de pijas autoroscantes ancladas al piso y/o estructura metalica y a muros por,
medio de taquetes y tornillos considerar adhesivo para las entrecalles, trazo y nivelacion de
elementos, cortes, quiebres y/o moldeado de las hojas, se debera colocar elementos de M2 326.83
proteccion en pisos ceramicos por medio de plastico negro y cartén incluye:material, mano
de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y
fuera de la obra hasta su carga a camion y posterior tiro libre del material al lugar designado
por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta eiecucion

ACA.07 Pasta Texturizada grano medio, linea texturi marca Comex o equivalente en color por definir,
en obra, aplicada en forma rayada diagonalmente sobre lamrines de tablaroca, considerari
peparacion de la superficie rayada se debera colocar elementos de proteccion en canceles
de vidrio, en muros de tablaroca y en pisos ceramicos por medio de plastico negro y cartén
incluye:material, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos de desperdicios horizontales
ylo verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a camién y posterior tiro libre del
material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante y al final de los trabajos y todo|
|0 necesario para su correcta ejecucion.

ACA.08 Zoclo de aluminio modelo INTE-23 marca Intercamic, en lambrines de tablaroca, considerar
adhesivos, cortes y ajustes incluye: material mano de obra, herramienta y equipo, acarreos
de desperdicios horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra hasta su carga a
camion y posterior tiro libre del material al lugar designado por la autoridad, limpieza durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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