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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Si:ilil.A IMPORTE SIN L.V.A.

SP.01 SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION SERV 1.00
ATMOSFERICA EXISTENTE. INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS,
PUNTA PARARRAYOS Y TODO LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA
DESINSTALACION.(CON RECUPERACION)

SP.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL EXISTENTE DE ACERO PZA 1.00
INOXIDABLE DE 8.00 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA
INSTALARSE CON LA PUNTA DE PARARRAYOS,INCLUYE: SUMINISTRO
E INSTALACION DEL MATERIAL, ADAPTADOR PARA PUNTA, DOS
NIVELES DE TENSORES (A 3.5 METROS Y A 7 METROS ) TENSORES
DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 1/8", CON AJUSTADORES
PARA TENSION, ELEMENTOS DE FIJACION DEL MASTIL, ELEMENTOS
PARA LA FIJACION DEL CABLE CONECTORES MECANICOS DE ACERO
INOXIDABLE 1/8", SEIS (06) DADOS DE CONCRETO 25X25X30CMS CON
SUS VARILLA DE ANCLAJE, BIEN FIJADOS Y/O ANCLADOS A LA LOSA,
PARA EL ANCLAJE DE LOS SEIS PUNTOS DE RETENIDA,, MATERIALES
DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. ASEGURAR QUE LA
PUNTA QUEDE 3 MTS SOBRE LA PARTE MAS ALTA DEL EDIFICIO.Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION
P.U.O.C.T.

SP.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR PZA 1.00
DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL
DIAMETRO DEL MASTIL, Y CON LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA
LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA, EL
MASTL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL,
ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS
PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES DE
CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
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SP.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA M 60.00
DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm?2,
PARA PARARRAYOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE
DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION
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SP.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE PZA 1.00
12X5X0.64 CM. CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE
3/8" A LOS EXTREMOS, PARA RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL
CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y
COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA DE COBRE TIPO PZA 2.00
TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA
CABLE DE 1 AWG - 4/0 AWG, CATALOGO KA28, MCA. BURNDY,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS
DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION,
BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PROTECTOR PZA 1.00
ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, ,
INCLUYE: MANO DE OBRA, PUNTA PROTECTOR

ELECTROADMOSFERICO CMCE-HOME DE SERTEC DE ACUERDO AL
MANUAL DE INSTALACION, ACARREOS PUESTA EN SITIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , P.U.O.C.T.
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SP.08 SUMINISTRO E [INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA ML 65.00
GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION,
P.U.O.C.T.

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA PZA 6.00
GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SP.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 ML 10.00
MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS,
BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO PZA 2.00
DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL,
COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
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SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA G 45.00
GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION
P.U.O.C.T.

SP.13 MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A SERV 1.00
TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015. CON UNION
EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE.
MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION
VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION.
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SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICACION DE MOJONERAS O PZA 25.00
DADOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.25MTS.
PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MATERIAL, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA,
CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE ADITIVO
FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO
DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA,
IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
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SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE PZA 6.00
COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON
PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE
COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-
162 CARTUCHO 115, INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE
OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOQOS, PUESTA EN SITIO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON PZA 6.00
TAPA (TAPA DE CONCRETO Y VARILLA PARA SU JALADORA) PARA
ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIAMETRO, POR
90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V.,
PARA VARILLA DE TIERRAS,CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO M 65.00
SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD
ENTRE 60 Y 50 CMS APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO, PARA LA INSTALACION DE LA MALLA DE PUESTA A
TIERRA Y LA INSTALACION DE LA UNION EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y
DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTES.
INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO P.U.O.C.T.

SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE PZA 5.00
COBRE A CABLE 2/0 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA
EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE
PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES
ACARREOQOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE PZA 7.00
2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA
EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE
PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES
ACARREQOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SP.20 DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO, Y/O LOSETA, HECHO A MANO M 15.00
DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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SP.21 DEMOLICION DEL PISO DE PASTO Y/O CESPED, HECHO A MANO DE 30 M 25.00
CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCION DE
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SP.22 EXCAVACION DE TERRENO TIPO Il ROCOSO PARA ZANJA HECHO A M 40.00
MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE
MANO DE OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU ELABORACION
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SP.23 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION M 40.00
COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE
PROFUNDIDAD INCLUYE ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO
SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO DE OBRA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU ELABORACION
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SP.24 REPOSICION DE PISO DE PASTO Y/O CESPED, ACABADO IGUAL AL M 25.00
EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD
INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ELABORACION

SP.25 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO M 15.00
IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE
PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU ELABORACION

SP.26 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H20HM PARA EL PZA 15.00
CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA,
ACARREOQOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SP.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL.4 AWG (AISLAMIENTO M 150.00
COLOR VERDE), PARA LA BAJADA Y TERRIZAR ESTRUCTURAS
INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR MECANICO, ACARREO, PUESTA
EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SP.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL. 6 AWG (AISLAMIENTO M 75.00
COLOR VERDE), PARA ATERRIZAR RETENIDAS, INCLUYE MANO DE
OBRA, CONECTOR MECANICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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P.U.
Sin LV.A.

SP.29

SP.30

SP.31

SP.32

SP.33

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL.8 AWG (SIN
AISLAMIENTO), PARA ATERRIZAR MALLAS Y ESTRUCTURA, INCLUYE
MANO DE OBRA, CONECTOR MECANICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL BIMETALICA, DE
UN OJILLO PARA CABLE DE 14 AWG - 2 AWG, CATALOGO LA-2, MCA.
CONNECTOR MANUFACTURING COMPANY, INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS,
ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION, BARRENADO, PASTA
GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA DE COBRE TIPO
TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA
CABLE DE 14 AWG - 4 AWG, CATALOGO KA4C, MCA. BURNDY,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS
DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION,
BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO MECANICO
DE COBRE PARA CABLE DE 8 AWG - 2 AWG, CATALOGO KS23, MCA.
BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL,
ELEMENTOS DE FIJACION, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACION
DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATALOGO
GK6429, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE
MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR, PASTA FRAFITADA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE SIN LV.A.
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SP.34

FABRICACION DE BASE O DADO DE CONCRETO f’c = 200 kg/cm2 DE
0.65x0.65x0.45mts. PARA RECIBIR BASE TUBULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, 04 CUATRO ANCLAS
ROSCADAS DE 13MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS PLANAS
Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, ARENA, GRAVA, MADERA DE
PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO,
APLICACION DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE
CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL
AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.C.T.

M 150.00
PZA 25.00
PZA 5.00
PZA 25.00
PZA 6.00
PZA 1.00
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SP.35

SP.36

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Si:ilil.A IMPORTE SIN L.V.A.

FABRICACION DE BASE O DADO DE TABIQUE ROJO DE 0.65x0.65x1.50 PZA 1.00
mts. PARA RECIBIR BASE DECONCRETO Y LA BASE TUBULAR DE
ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, CON MORTERO
CEMENTO ARENA, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE
ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON
RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO
Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNION, MARCA TOTAL PZA 1.00
GROUND, CATALOGO TG-BUS-G10, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE
CON AISLADORES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y
COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR EQUIPO Y
HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES PZA 1.00
ELECTRONICAS DE 300X250X150 MM, marca Argos, CODIGO
AEM3025/15PM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION
DE MATERIAL, SE DEBERA DE CONSIDERAR, CONEXION DE LAS
INSTALACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PIJAS, BARRENADO,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.
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ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE CANCUN, QUINTANA ROO.

ESPECIFICACIONES

SP.01

SP.02

SP.03

SP.04

SP.05

SP.06

SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA EXISTENTE. INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS, PUNTA PARARRAYOS Y TODO
LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA DESINSTALACION.(CON RECUPERACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL EXISTENTE DE ACERO INOXIDABLE DE 8.00 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA PUNTA DE
PARARRAYOS,INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ADAPTADOR PARA PUNTA, DOS NIVELES DE TENSORES (A 3.5 METROS Y A 7 METROS )
TENSORES DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 1/8", CON AJUSTADORES PARA TENSION, ELEMENTOS DE FIJACION DEL MASTIL, ELEMENTOS PARA LA
FIJACION DEL CABLE CONECTORES MECANICOS DE ACERO INOXIDABLE 1/8", SEIS (06) DADOS DE CONCRETO 25X25X30CMS CON SUS VARILLA DE ANCLAJE,
BIEN FIJADOS Y/O ANCLADOS A LA LOSA , PARA EL ANCLAJE DE LOS SEIS PUNTOS DE RETENIDA,, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA
DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. ASEGURAR QUE LA PUNTA
QUEDE 3 MTS SOBRE LA PARTE MAS ALTA DEL EDIFICIO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL DIAMETRO DEL MASTIL,
Y CON LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA, EL MASTL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL
MATERIAL, ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm?2, PARA PARARRAYOS,
INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE 12X5X0.64 CM. CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8" A LOS EXTREMOS, PARA
RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE
CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA DE COBRE TIPO TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 1 AWG - 4/0
AWG, CATALOGO KA28, MCA. BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE
PRESION, BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SP.07

SP.08

SP.09

SP.10

SP.11

SP.12

SP.13

SP.14

SP.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, , INCLUYE: MANO DE OBRA, PUNTA
PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO CMCE-HOME DE SERTEC DE ACUERDO AL MANUAL DE INSTALACION, ACARREOS PUESTA EN SITIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
Y COMPLETA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
COMPLETA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, COPLES,
PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE
CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO,
GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.C.T.

MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015. CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA
SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
MEDICION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICACION DE MOJONERAS O DADOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.25MTS. PARA RECIBIR TUBERIA,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE
ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO
DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL
EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE
DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162 CARTUCHO 115, INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE,
MANO DE OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.16

SP.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA (TAPA DE CONCRETO Y VARILLA PARA SU JALADORA) PARA ELECTRODO DE
GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIAMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V., PARA VARILLA DE TIERRAS,CON
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 60 Y 50 CMS
APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA LA INSTALACION DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA Y LA INSTALACION DE LA UNION
EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO P.U.O.C.T.
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Direccion General de Infraestructura Fisica FECHA: mayo de 2022
Subdireccion General de Servicios
Direccion de Mantenimiento, Intendencia y Servicios DOCUMENTO: ESP-M-QR-011-22

Subdireccion de Administracion de Inmuebles

ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE CANCUN, QUINTANA ROO.

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE COBRE A CABLE 2/0 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE XBM-
2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOQOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

SP.19

SP.20

SP.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE
GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

DEMOLICION DEL PISO DE CONCRETO, Y/O LOSETA, HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DEL PISO DE PASTO Y/O CESPED, HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCION DE TODO LO
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SP.22

SP.23

SP.24

EXCAVACION DE TERRENO TIPO Il ROCOSO PARA ZANJA HECHO A MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE
EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE
ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SP.25

SP.26

SP.27

SP.28

SP.29

SP.30

SP.31

SP.32

SP.33

REPOSICION DE PISO DE PASTO Y/O CESPED, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO
DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H20HM PARA EL CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE
OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL.4 AWG (AISLAMIENTO COLOR VERDE), PARA LA BAJADA Y TERRIZAR ESTRUCTURAS INCLUYE MANO DE OBRA,
CONECTOR MECANICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL. 6 AWG (AISLAMIENTO COLOR VERDE), PARA ATERRIZAR RETENIDAS, INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR
MECANICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL.8 AWG (SIN AISLAMIENTO), PARA ATERRIZAR MALLAS Y ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR
MECANICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL BIMETALICA, DE UN OJILLO PARA CABLE DE 14 AWG — 2 AWG, CATALOGO LA-2, MCA. CONNECTOR
MANUFACTURING COMPANY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION,
BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA DE COBRE TIPO TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 14 AWG - 4
AWG, CATALOGO KA4C, MCA. BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE
PRESION, BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO MECANICO DE COBRE PARA CABLE DE 8 AWG — 2 AWG, CATALOGO KS23, MCA. BURNDY, INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.O.C.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACION DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATALOGO GK6429, INCLUYE:
SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR, PASTA FRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE
CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.34

SP.35

FABRICACION DE BASE O DADO DE CONCRETO f'c = 200 kg/cm2 DE 0.65x0.65x0.45mts. PARA RECIBIR BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE
LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, 04 CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 13MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS
PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE ADITIVO
FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.

FABRICACION DE BASE O DADO DE TABIQUE ROJO DE 0.65x0.65x1.50 mts. PARA RECIBIR BASE DECONCRETO Y LA BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3
m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, CON MORTERO CEMENTO ARENA, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION
DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL
EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.
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CLAVE
SP.36

ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE CANCUN, QUINTANA ROO.

ESPECIFICACIONES

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNION, MARCA TOTAL GROUND, CATALOGO TG-BUS-G10, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE CON AISLADORES, INCLUYE:
SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERAN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.37

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES ELECTRONICAS DE 300X250X150 MM, marca Argos, CODIGO AEM3025/15PM, INCLUYE:
SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE MATERIAL, SE DEBERA DE CONSIDERAR, CONEXION DE LAS INSTALACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, PIJAS,
BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,
DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

NOTAS IMPORTANTES TECNICAS

1 NO DEBERA DE HABER INSTALADO ELECTRODOS MAGNETOACTIVOS COMO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE EN LA CASA DE LA CULTURA... DE SER
AS| SE DEBERA DE QUITAR LA BOBINA.

2 LAS RETENIDAS DEBERAN DE SER ATERRIZADAS DE ACUERDO CON PLANO DEL FABRICANTE.

3 SE DEBERA DE ATERRIZAR DEL MASTIL Y LAS RETENIDAS CONSIDERAR UN CABLE CAL 6 AWG AISLADO COLOR VERDE (SE DEBERA ATERRIZAR AL MISMO SPT).

4 SE DEBERA DE GARANTIZAR QUE LA PUNTA SE ENCUENTRE A 3 MTS SOBRE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES O ARBOLES DENTRO DE LA
CASA DE LA CULTURA (COLOCAR BASE DE ACUERDO A PLANO QUE GARANTICE ESTA SITUACION Y TENER CUIDADO DE QUE ESTRUCTURALMENTE NO
OCASIONE UN DANO A LA CASA DE LA CULTURA)

5 PARA EL CASO DEL QUE SEA IMPOSIBLE ALCANZAR LA ALTURA DEL ARBOL ESTE DEBERA DE ATERRIZARSE DE ACUERDO CON PLANO DEL FABRICANTE.

6 LA MEDICION DE TIERRAS DEBERA DE SER MENOR DE 5 OHM, DE PREFERENCIA MENOR DE 2 OHM, DE NO ALCANZAR LA RESISTENCIA DEBERA DE AMPLIAR EL
SISTEMA DE TIERRAS.

7 UNION EQUIPOTENCIAL CON SISTEMAS DE TIERRA FISICA EXISTENTES DE SER POSIBLE

8 UNION EQUIPOTENCIAL DEL SPT A VARILLAS DE CIMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA CON CONECTOR MECANICO PARA PODER HACER LA MEDICION SIN
ESTA UNION EQUIPOTENCIAL

O DEBERA DE ATERRIZAR CUALQUIER ESTRUCTURA METALICA QUE SE ENCUENTRE CERCA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

10 SE DEBERA LLENAR FORMATO DE PUESTA EN MARCHA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE

11 SE DEBERA DE LLENAR INFORME DE INSTALACION (FORMATO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE) PARA EL TRAMITE DE LA GARANTIA (FABRICANTE
VALIDARA QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PARA PODER OTORGARLA) VERIFICAR MANUAL DE INSTALACION

12 PRUEBA DE DRENADO DE CORRIENTE Y MEDICION DE LA CORRIENTE DE FUGA DE LA PUNTA

13 NO SE DEBERAN DE INSTALAR CONTADORES DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURIDICA DE CANCUN, QUINTANA ROO.

Notas Importantes

DEBERAN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA ESTE PERFECTAMENTE BIEN ENTERADA DE LOS
ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES SERAN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS
ESPECIFICACIONES.

LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARAN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA.

LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 45 DIAS NATURALES PARA SU TERMINO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIMPLIFICADO.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DEBERA DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE
TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS,
ANDAMIOS, ETC., EVITANDO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL PROVEEDOR, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERAN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS, EN CASO

CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISION ESTA PODRA SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCION MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA

PUBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA INDOLE.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACION DE PERSONAL MENOR A 18 ANOS, POR LO QUE LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO. PODRA SOLICITAR LA IDENTIFICACION DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORIA DE EDAD, DE LO CONTRARIO
DEBERA DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE FORMA INMEDIATA.

EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBERA DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL, ETICO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE
LA C.C.J.

LA CONTRATISTA ENTREGARA A LA S.C.J.N. LA GARANTIA POR LA CALIDAD Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR EL PERIODO DE UN ANO.

LA LIMPIEZA SE REALIZARA DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZARAN TRABAJOS DE

LIMPIEZA FINA.
LAS AREAS DE CIRCULACION DEBERAN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLASTICO O INCLUSIVE CARTON

CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DANEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIANDOLAS
PERIODICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTEN YA EN

MAL ESTADO.
CUALQUIER DANO CAUSADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA YA SEA POR OMISION, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE

PROTECCION A LAS AREAS ALEDANAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERA DE REALIZAR LA REPARACION CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICION
PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION, Y LA SUPERVISION RECIBIRA ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCION, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRAMITE DE
CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA LA OBTENCION DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA

CONTRATISTA.
LOS MATERIALES DEBERAN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE

LA CULTURA JURIDICA DESIGNE O A LA SUPERVISION INTERNA DE LA S.C.J.N., PARA QUE SE TOME EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INGRESO DEL
MATERIAL ESPECIFICADO Y APLICA PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES ESPECIFICADOS O PARA LOS QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR DE ULTIMA
HORA POR REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.

SI ALGUN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGUN RETRASO EN LA FECHA DE TERMINO DE ESTOS TRABAJOS, NO HABRA PRORROGA.

PARA EL INICIO DEL TRAMITE DE PAGO, LA CONTRATISTA DEBERA DE ENTREGAR NUMEROS GENERADORES A LA SUPERVISION PARA QUE ESTA LOS
REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, LOS GENERADORES DEBERAN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO
NUMERICAMENTE COMO GRAFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFIAS) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE
CATALOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARA LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES

SERAN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION
LA SUPERVISION DE LA S.C.J.N. ENTREGARA A LA CONTRATISTA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION

SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASi COMO LOS PLANOS EN TAMANO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS
INFORMACION DIRECTA DE CAMPO.

LA CONTRATISTA DEBERA DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA CON DIEZ DIAS HABLES DE
ANTICIPACION COMO MINIMO, ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA.

SE RESPONDERA CON LA GESTION DEL TRAMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCION ENTRE LA SUPERVISION DE LA S.C.J.N. Y LA CONTRATISTA.

LA S.C.J.N. HARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICION, POSTERIOR A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES; ASI
COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN LA C.C.J.

LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATALOGO SERAN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.

EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRAFICO ES UN DOCUMENTO DISENADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DIA DE LAS ACTIVIDADES O AL DIA
SIGUIENTE A PRIMERA HORA, SE FIRME DE MANERA AUTOGRAFA POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL PRESTADOR DE
SERVICIOS Y POR EL PERSONAL DESIGNADO EN LA C.C.J., REGISTRANDO FECHA Y NUMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA.

LA EMPRESA CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE OBSERVAR TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL
SECTOR SALUD, ASi COMO LOS PROTOCOLOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DERIVADOS DE LA ACTUAL
CONTINGENCIA SANITARIA.
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