
FECHA: mayo de 2022

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
P.U. 

Sin I.V.A.
IMPORTE SIN I.V.A.

SP.01 SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION

ATMOSFERICA EXISTENTE. INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS,

PUNTA PARARRAYOS Y TODO LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA

DESINSTALACION.(CON RECUPERACION)

SERV 1.00

SP.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL EXISTENTE DE ACERO

INOXIDABLE DE 8.00 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA

INSTALARSE CON LA PUNTA DE PARARRAYOS,INCLUYE: SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ADAPTADOR PARA PUNTA, DOS

NIVELES DE TENSORES (A 3.5 METROS Y A 7 METROS ) TENSORES

DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 1/8", CON AJUSTADORES

PARA TENSIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION DEL MASTIL, ELEMENTOS

PARA LA FIJACIÒN DEL CABLE CONECTORES MECANICOS DE ACERO

INOXIDABLE 1/8", SEIS (06) DADOS DE CONCRETO 25X25X30CMS CON

SUS VARILLA DE ANCLAJE, BIEN FIJADOS Y/O ANCLADOS A LA LOSA ,

PARA EL ANCLAJE DE LOS SEIS PUNTOS DE RETENIDA,, MATERIALES

DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO

Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. ASEGURAR QUE LA

PUNTA QUEDE 3 MTS SOBRE LA PARTE MAS ALTA DEL EDIFICIO.Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN

P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SP.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR

DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL

DIAMETRO DEL MASTIL, Y CON LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA

LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA, EL

MASTL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL,

ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS

PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES DE

CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL

MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SP.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA

DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm²,

PARA PARARRAYOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE

DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA INSTALACION

M 60.00

SP.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE

12X5X0.64 CM. CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE

3/8" A LOS EXTREMOS, PARA RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL

CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y

COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR

EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SP.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO

TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA

CABLE DE 1 AWG – 4/0 AWG, CATÁLOGO KA28, MCA. BURNDY, 

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS

DE FIJACIÓN, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN,

BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,

MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

PZA 2.00

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PROTECTOR

ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, ,

INCLUYE: MANO DE OBRA, PUNTA PROTECTOR

ELECTROADMOSFERICO CMCE-HOME DE SERTEC DE ACUERDO AL

MANUAL DE INSTALACION, ACARREOS PUESTA EN SITIO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , P.U.O.C.T.

PZA 1.00
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SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA

GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN,

P.U.O.C.T.

ML 65.00

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA

GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA Y COMPLETA  EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 6.00

SP.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27

MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL

MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS,

BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO,

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS 

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

ML 10.00

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO

DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL,

COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y

FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 2.00

SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA

GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN

P.U.O.C.T.

G 45.00

SP.13 MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A

TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015. CON UNION

EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE.

MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION.

SERV 1.00

SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICACIÓN DE MOJONERAS O

DADOS DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.25MTS. 

PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL

MATERIAL, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA,

CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACIÓN DE ADITIVO

FESTER BOND EN TODA EL ÁREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO

DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,

EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA,

IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 25.00

SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE

COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON

PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE

COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-

162 CARTUCHO 115, INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE

OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA 6.00

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON

TAPA (TAPA DE CONCRETO Y VARILLA PARA SU JALADORA)  PARA 

ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIÁMETRO, POR

90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V.,

PARA VARILLA DE TIERRAS,CON INTERVENCION DE TODO LO

SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 6.00
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SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO

SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD

ENTRE 60 Y 50 CMS APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO

TERMINADO, PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A

TIERRA Y LA INSTALACIÓN DE LA UNIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y

DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTES.

INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO P.U.O.C.T.

M 65.00

SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE

COBRE A CABLE 2/0 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA

EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE

PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES

ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION

PZA 5.00

SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE

2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA

EXOTERMICA MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE

PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES

ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION

PZA 7.00

SP.20 DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO, Y/O LOSETA, HECHO A MANO

DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON

INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN.

M 15.00

SP.21 DEMOLICIÓN DEL PISO DE PASTO Y/O CÉSPED, HECHO A MANO DE 30

CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCIÓN DE

TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

M 25.00

SP.22 EXCAVACION DE TERRENO TIPO II ROCOSO PARA ZANJA HECHO A

MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE

MANO DE OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO

PARA SU ELABORACION

M 40.00

SP.23 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION

COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE

PROFUNDIDAD INCLUYE ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO

SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO DE OBRA, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU ELABORACION

M 40.00

SP.24 REPOSICION DE PISO DE PASTO Y/O CÉSPED, ACABADO IGUAL AL

EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD

INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

ELABORACION

M 25.00

SP.25 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO

IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE

PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU ELABORACION

M 15.00

SP.26 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H2OHM PARA EL

CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

AL 30% INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA,

ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION

PZA 15.00

SP.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.4 AWG (AISLAMIENTO

COLOR VERDE), PARA LA BAJADA Y TERRIZAR ESTRUCTURAS

INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR MECÁNICO, ACARREO, PUESTA

EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M 150.00

SP.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 6 AWG (AISLAMIENTO

COLOR VERDE), PARA ATERRIZAR RETENIDAS, INCLUYE MANO DE

OBRA, CONECTOR MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M 75.00
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SP.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.8 AWG (SIN

AISLAMIENTO), PARA ATERRIZAR MALLAS Y ESTRUCTURA, INCLUYE 

MANO DE OBRA, CONECTOR MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M 150.00

SP.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL BIMETÁLICA, DE

UN OJILLO PARA CABLE DE 14 AWG – 2 AWG, CATÁLOGO LA-2, MCA.

CONNECTOR MANUFACTURING COMPANY, INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS,

ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN, BARRENADO, PASTA

GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO,

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL

SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

PZA 25.00

SP.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO

TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA

CABLE DE 14 AWG – 4 AWG, CATÁLOGO KA4C, MCA. BURNDY,

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS

DE FIJACIÓN, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN,

BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS,

MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

PZA 5.00

SP.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO MECÁNICO

DE COBRE PARA CABLE DE 8 AWG – 2 AWG, CATÁLOGO KS23, MCA.

BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL,

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y

FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

PZA 25.00

SP.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN

DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO

GK6429, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE

MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, PASTA FRAFITADA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

PZA 6.00

SP.34 FABRICACION DE BASE O DADO DE CONCRETO f´c = 200 kg/cm2 DE

0.65x0.65x0.45mts. PARA RECIBIR BASE TUBULAR DE ACERO

INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, 04 CUATRO ANCLAS

ROSCADAS DE 13MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS PLANAS

Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, ARENA, GRAVA, MADERA DE

PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO,

APLICACION DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE

CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA,

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL

SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA

NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL

AL EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 1.00
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SP.35 FABRICACION DE BASE O DADO DE TABIQUE ROJO DE 0.65x0.65x1.50

mts. PARA RECIBIR BASE DECONCRETO Y LA BASE TUBULAR DE

ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, CON MORTERO

CEMENTO ARENA, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE

ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON

RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO

Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA,

MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SP.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNIÓN, MARCA TOTAL

GROUND, CATALOGO TG-BUS-G10, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE

CON AISLADORES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y

COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y

HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y

FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SP.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES

ELECTRÓNICAS DE 300X250X150 MM, marca Argos, CÓDIGO

AEM3025/15PM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN

DE MATERIAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, CONEXIÓN DE LAS

INSTALACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, BARRENADO,

EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

PZA 1.00

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y

GENERALES

-$                          

-$                          

 

-$                          

-$                          IVA

Subtotal
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CLAVE C  O  N  C  E  P  T  O

SP.01 SERVICIO DE DESINSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA EXISTENTE. INCLUYE MASTIL, BAJANTE, RETENIDAS, PUNTA PARARRAYOS Y TODO

LO NECESARIO PARRA SU CORRECTA DESINSTALACION.(CON RECUPERACION)

SP.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL EXISTENTE DE ACERO INOXIDABLE DE 8.00 MTS DE LONGITUD, COMPATIBLE PARA INSTALARSE CON LA PUNTA DE

PARARRAYOS,INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ADAPTADOR PARA PUNTA, DOS NIVELES DE TENSORES (A 3.5 METROS Y A 7 METROS )

TENSORES DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 1/8", CON AJUSTADORES PARA TENSIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION DEL MASTIL, ELEMENTOS PARA LA

FIJACIÒN DEL CABLE CONECTORES MECANICOS DE ACERO INOXIDABLE 1/8", SEIS (06) DADOS DE CONCRETO 25X25X30CMS CON SUS VARILLA DE ANCLAJE,

BIEN FIJADOS Y/O ANCLADOS A LA LOSA , PARA EL ANCLAJE DE LOS SEIS PUNTOS DE RETENIDA,, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA

DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. ASEGURAR QUE LA PUNTA

QUEDE 3 MTS SOBRE LA PARTE MAS ALTA DEL EDIFICIO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL DIAMETRO DEL MASTIL,

Y CON LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA, EL MASTL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL

MATERIAL, ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES DE CONSUMO,

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm², PARA PARARRAYOS,

INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE 12X5X0.64 CM. CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8" A LOS EXTREMOS, PARA

RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE

CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 1 AWG – 4/0

AWG, CATÁLOGO KA28, MCA. BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE

PRESIÓN, BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL

MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, , INCLUYE: MANO DE OBRA, PUNTA

PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO CMCE-HOME DE SERTEC DE ACUERDO AL MANUAL DE INSTALACION, ACARREOS PUESTA EN SITIO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , P.U.O.C.T.

SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

Y COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y

COMPLETA  EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES,

PEGAMENTO, GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE

CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, PEGAMENTO,

GUIADO, TAQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DE CONSUMO,

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y COMPLETA  EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.13 MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015. CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA

SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

MEDICION.

SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICACIÓN DE MOJONERAS O DADOS DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.25MTS. PARA RECIBIR TUBERÍA,

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACIÓN DE

ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL ÁREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO

DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL

EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON PROTOCOLO CON UNION SOLDABLE

DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162 CARTUCHO 115, INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE,

MANO DE OBRA, MATERIALES, VARILLA, MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA (TAPA DE CONCRETO Y VARILLA PARA SU JALADORA) PARA ELECTRODO DE

GRAFITO Y/O VARILLA, DE 30 CM DE DIÁMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA MATIMSA DE C.V., PARA VARILLA DE TIERRAS,CON

INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 60 Y 50 CMS

APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA Y LA INSTALACIÓN DE LA UNIÓN

EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO P.U.O.C.T.

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S  

ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

FECHA: mayo de 2022

DOCUMENTO: ESP-M-QR-011-22
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ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

FECHA: mayo de 2022

DOCUMENTO: ESP-M-QR-011-22

SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE COBRE A CABLE 2/0 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE XBM-

2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION

SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE

GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.20 DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO, Y/O LOSETA, HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCIÓN DE TODO LO

SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SP.21 DEMOLICIÓN DEL PISO DE PASTO Y/O CÉSPED, HECHO A MANO DE 30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCIÓN DE TODO LO

SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SP.22 EXCAVACION DE TERRENO TIPO II ROCOSO PARA ZANJA HECHO A MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO DE

EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SP.23 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE

ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SP.24 REPOSICION DE PISO DE PASTO Y/O CÉSPED, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA, Y

TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SP.25 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO

DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

SP.26 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H2OHM PARA EL CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL 30% INCLUYE MANO DE

OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SP.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.4 AWG (AISLAMIENTO COLOR VERDE), PARA LA BAJADA Y TERRIZAR ESTRUCTURAS INCLUYE MANO DE OBRA,

CONECTOR MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SP.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL. 6 AWG (AISLAMIENTO COLOR VERDE), PARA ATERRIZAR RETENIDAS, INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR

MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SP.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.8 AWG (SIN AISLAMIENTO), PARA ATERRIZAR MALLAS Y ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA, CONECTOR

MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SP.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL BIMETÁLICA, DE UN OJILLO PARA CABLE DE 14 AWG – 2 AWG, CATÁLOGO LA-2, MCA. CONNECTOR

MANUFACTURING COMPANY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN,

BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL

SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 14 AWG – 4

AWG, CATÁLOGO KA4C, MCA. BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS, ARANDELAS PLANAS Y DE

PRESIÓN, BARRENADO, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL

MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIPARTIDO MECÁNICO DE COBRE PARA CABLE DE 8 AWG – 2 AWG, CATÁLOGO KS23, MCA. BURNDY, INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PASTA GRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T.

SP.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN DE COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO GK6429, INCLUYE:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, PASTA FRAFITADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE

CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.34 FABRICACION DE BASE O DADO DE CONCRETO f´c = 200 kg/cm2 DE 0.65x0.65x0.45mts. PARA RECIBIR BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE

LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, 04 CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 13MM DE DIAMETRO, TUERCAS, ARANDELAS

PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION DE ADITIVO

FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL

MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.

SP.35 FABRICACION DE BASE O DADO DE TABIQUE ROJO DE 0.65x0.65x1.50 mts. PARA RECIBIR BASE DECONCRETO Y LA BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 3

m. DE LONGITUD EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, CON MORTERO CEMENTO ARENA, MATERIALES DE CONSUMO, APLICACION

DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL AREA DE CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TECNICA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,

RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL

EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T.
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ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

FECHA: mayo de 2022

DOCUMENTO: ESP-M-QR-011-22

SP.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNIÓN, MARCA TOTAL GROUND, CATALOGO TG-BUS-G10, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE CON AISLADORES, INCLUYE:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS

DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

SP.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES ELECTRÓNICAS DE 300X250X150 MM, marca Argos, CÓDIGO AEM3025/15PM, INCLUYE:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS,

BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE,

DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T.

NOTAS IMPORTANTES TECNICAS

1 NO DEBERÁ DE HABER INSTALADO ELECTRODOS MAGNETOACTIVOS  COMO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE EN LA CASA DE LA CULTURA… DE SER

ASÍ SE DEBERÁ DE QUITAR LA BOBINA. 

2 LAS RETENIDAS DEBERÁN DE SER ATERRIZADAS DE ACUERDO CON PLANO DEL FABRICANTE. 

3 SE DEBERÁ DE ATERRIZAR DEL MÁSTIL Y LAS RETENIDAS CONSIDERAR UN CABLE CAL 6 AWG AISLADO COLOR VERDE (SE DEBERÁ ATERRIZAR AL MISMO SPT).

4 SE DEBERÁ DE GARANTIZAR QUE LA PUNTA SE ENCUENTRE A 3 MTS SOBRE CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES O ARBOLES DENTRO DE LA

CASA DE LA CULTURA (COLOCAR BASE DE ACUERDO A PLANO QUE GARANTICE ESTA SITUACIÓN Y TENER CUIDADO DE QUE ESTRUCTURALMENTE NO

OCASIONE UN DAÑO A LA CASA DE LA CULTURA)

5 PARA EL CASO DEL QUE SEA IMPOSIBLE ALCANZAR LA ALTURA DEL ÁRBOL ESTE DEBERÁ DE ATERRIZARSE DE ACUERDO CON PLANO DEL FABRICANTE.

6 LA MEDICIÓN DE TIERRAS DEBERÁ DE SER MENOR DE 5 OHM, DE PREFERENCIA MENOR DE 2 OHM, DE NO ALCANZAR LA RESISTENCIA DEBERÁ DE AMPLIAR EL

SISTEMA DE TIERRAS.

7 UNIÓN EQUIPOTENCIAL CON SISTEMAS DE TIERRA FÍSICA EXISTENTES DE SER POSIBLE

8 UNIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SPT A VARILLAS DE CIMENTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CON CONECTOR MECÁNICO PARA PODER HACER LA MEDICIÓN SIN

ESTA UNIÓN EQUIPOTENCIAL

9 DEBERÁ DE ATERRIZAR CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE ENCUENTRE CERCA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

10 SE DEBERÁ LLENAR FORMATO DE PUESTA EN MARCHA PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE

11 SE DEBERÁ DE LLENAR INFORME DE INSTALACIÓN (FORMATO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE) PARA EL TRÁMITE DE LA GARANTÍA (FABRICANTE

VALIDARÁ QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PARA PODER OTORGARLA) VERIFICAR MANUAL DE INSTALACIÓN 

12 PRUEBA DE DRENADO DE CORRIENTE Y MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE FUGA DE LA PUNTA

13 NO SE DEBERAN DE INSTALAR CONTADORES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Página 8 de 9 , Especificaciones ESP-M-HG-011-22

cv
e2

V
S

w
7Q

bx
E

D
d1

u6
vm

8G
X

E
7U

X
y3

c1
P

F
pr

+
Z

+
58

o+
qI

=



0 1 DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA CONTRATISTA ESTÉ PERFECTAMENTE BIEN ENTERADA DE LOS

ALCANCES DE LOS TRABAJOS; LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS

ESPECIFICACIONES.

0 2 LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA.

0 3 LOS TRABAJOS NO DEBEN DE EXCEDER DE 45 DÍAS NATURALES PARA SU TÉRMINO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO SIMPLIFICADO.

0 4 EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ  DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y  SUFICIENTE DE

TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS,

ANDAMIOS, ETC., EVITANDO PONER  EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL PROVEEDOR, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO

CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO. 

0 5 EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA

PUBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE.

0 6 QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

MANTENIMIENTO. PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORÍA DE EDAD, DE LO CONTRARIO

DEBERÁ DE ABANDONAR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE FORMA INMEDIATA.

0 7 EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL, ÉTICO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE

LA C.C.J.

0 8 LA CONTRATISTA ENTREGARÁ A LA S.C.J.N. LA GARANTÍA POR LA CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL PERIODO DE UN AÑO. 

0 9 LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TÉRMINO DE LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE

LIMPIEZA FINA.

1 0 LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEBERÁN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN

CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAÑEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIÁNDOLAS

PERIÓDICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTÉN YA EN

MAL ESTADO.

1 1 CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA YA SEA POR OMISIÓN, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE

PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICIÓN

PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRAMITE DE

CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA

CONTRATISTA.

1 2 LOS MATERIALES DEBERÁN SER MOSTRADOS CERRADOS Y SELLADOS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, AL FUNCIONARIO QUE EL TITULAR DE LA CASA DE

LA CULTURA JURÍDICA DESIGNE O A LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA S.C.J.N., PARA QUE SE TOME EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL INGRESO DEL

MATERIAL ESPECIFICADO Y APLICA PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES ESPECIFICADOS O PARA LOS QUE SE TENGAN QUE SUMINISTRAR DE ÚLTIMA

HORA POR REQUERIMIENTO DEL MANTENIMIENTO.

1 3 SI ALGÚN IMPREVISTO REPRESENTARA ALGÚN RETRASO EN LA FECHA DE TÉRMINO DE ESTOS TRABAJOS, NO HABRÁ PRÓRROGA.

1 4 PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, LA CONTRATISTA DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS

REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, LOS GENERADORES DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO

NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE

CATÁLOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES

SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN

1 5 LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A LA CONTRATISTA LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASÍ COMO LOS PLANOS EN TAMAÑO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS

INFORMACIÓN DIRECTA DE CAMPO.

1 6 LA CONTRATISTA DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA CON DIEZ DÍAS HÁBLES DE

ANTICIPACIÓN COMO MÍNIMO, ANTES DE LA FECHA QUE ESTO SUCEDA.

1 7 SE RESPONDERÁ CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. Y LA CONTRATISTA.

1 8 LA S.C.J.N. HARÁ EL PAGO DE LOS TRABAJOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, POSTERIOR A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES; ASÍ

COMO A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN LA C.C.J.

1 9 LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATÁLOGO SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.

20 EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRÁFICO ES UN DOCUMENTO DISEÑADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DÍA DE LAS ACTIVIDADES O AL DÍA

SIGUIENTE A PRIMERA HORA, SE FIRME DE MANERA AUTÓGRAFA POR EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE PARTE DEL PRESTADOR DE

SERVICIOS Y POR EL PERSONAL DESIGNADO EN LA C.C.J., REGISTRANDO FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA.

21 LA EMPRESA CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACIÓN DE OBSERVAR TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL

SECTOR SALUD, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DERIVADOS DE LA ACTUAL

CONTINGENCIA SANITARIA.

Dirección General de Infraestructura Física

Subdirección General de Servicios

Dirección de Mantenimiento, Intendencia y Servicios

Subdirección de Administración de Inmuebles

NOTAS IMPORTANTES PARA EL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE CANCÚN, QUINTANA ROO.

Notas Importantes

FECHA: mayo de 2022

DOCUMENTO: ESP-M-QR-011-22

ELABORO:
ING. MARCELO JULIO GALINDO GONZÁLEZ  

NOMBRE DEL SUPERVISOR
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