

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CANCUN/10/2022

13 de junio de 2022

ASUNTO

Autorización para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones hidrosanitarias del inmueble que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", ubicada en Cancún, Quintana Roo.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica, inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones hidrosanitarias, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2022, mediante el PCAD/CCJ/CANCUN/10/2022.

- 1) Se realizó la invitación de 04 prestadores de servicios de la localidad: CCJ-CUN-209-2022 ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTES SORIANO (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.); CCJ-CUN-210-2022 ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A DE C.V.; CCJ-CUN-211-2022 ING. VICTOR MANUEL PERAZA (VIALDINO S.A. DE C.V.) Y CCJ-CUN-212-2022 SICASA
- 2) Se envió oficios de invitación el día 30 de mayo de 2022, vía correo electrónico.
- 3) Conforme al oficio de invitación el día 03 de junio se realizó una reunión de trabajo con las empresas que confirmaron su participación.
- 4) Se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el oficio de invitación, el día 13 de junio de 2022.
- 6) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas el día 13 de junio de 2022.

JUSTIFICACIÓN

Mantener en condiciones óptimas y funcionales las instalaciones hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", en Cancún, Quintana Roo para brindar un servicio de calidad a los usuarios y asistentes.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 46, ,47,95,96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Nombre de la Empresa		DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.		Favorable	Favorable
ARQUITECTURA + INGENIERIA S.A DE C.V.		Favorable	Favorable

PUNTO DE ACUERDO
PCAD/CCJ/CANCUN/10/2022

RESOLUTIVO

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, ambas empresas cumplieron técnica y económicamente, sin embargo atendiendo a los principios de racionalidad y austeridad de este Alto Tribunal y las mejores condiciones de costo y calidad, cuyo precio cotizado se encuentra por debajo del 8.07 % con respecto del costo estimado emitido por la DGIF mediante oficio CAT-M-QR-08-22 del mes de mayo de 2022, la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Costo	I.V.A	Total	UMAS
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.	\$39,928.24	\$ 6,388.52	\$ 46,316.76	414.97

CONSIDERACIONES

El periodo de ejecución será de 30 días naturales.
Se realizará contrato simplificado para su formalización
Se realizará el pago del 100% posterior al término y aceptación de los trabajos.

ELABORÓ

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

AUTORIZÓ

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENCARGADA DE LA CCJ