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ASUNTO 

Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Juridica en Villahermosa, Tabasco 

ANTECEDENTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA VILLAHERMOSA, TABASCO 

20/09/2022 

PUNTO DE ACUERDO 

En el programa anual de trabajo 2022 está considerado el Mantenimiento al sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco 
1) Se solicitó cotizaciones por oficio via correo electrónico a las siguientes empresas: Ferreteria MoreTools S de RL de CV, Servcicios y Construcciones Covil SA de CV, lngenieria y construcciones Roel SA de CV 
y Constructora y Comercializadora del Angel SA de CV 
2) El dia 13 de septiembre 2022 se llevó a cabo la junta de trabajo con la Dirección General de infraestructura física para resolver dudas sobre la ejecución de los trabajos. 
3) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnicos y económicos de las cotizaciones recibidas. 

JUSTIFICACIÓN 

Para conservar en buen estado el sistema eléctrico de la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

FUNDAMENTO 
Artículos 43, 46, 47, 95, 96, 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Artículo 64 del Acuerdo General de Administración Vll/2008 ambos emitidos por el Comité de Gobierno y Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

COMPARATIVO DE COTIZACIONES DICTAMENES RESOLUTIVOS 

Nombre de la Empresa Conceptos a Cotizar Técnico Económico 

FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV 1 Todos FAVORABLE FAVORABLE 

1 

RESOLUTIVO 

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, y en virtud de haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos por los alcances y cuyo costo cotizado se encuentra dentro del 
rango aceptable con respecto al costo estimado emitido por el área técnica, y dado que la empresa ofrece un bien y servicio acorde a los requerimientos de este Alto Tribunal , la Casa de la Cultura Jurídica en 
Villahermosa, Tabasco estima procedente autorizar la adjudicación directa para la ejecución del servicio a: 

Empresa 

FERRETERIA MORE TOOLS S DE RL DE CV 

CONSIDERACIONES 

$ 

Subtotal l.V.A 

70,370.00 $ 11,259.20 $ 

Para la formalización de la presente contratación mínima por adjudicación directa, se elaborará el contrato simplificado correspondiente. 
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81,629.20 731.34 
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