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de Justicia de la Nacion

Direcpion _G,eneral de Inf,rae_structura Fisica Mayo de 2023
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Direccion de Elaboracion y Coordinacion de Proyectos

"Adecuacion de acceso, sustitucion de pavimento en area de estacionamiento y trabajos complementarios en

Puebla"
Ubicacién: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincén del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Especificaciones Particulares

Clave

I
PRE.O1

PRE.02

PRE.O3

PRE.O4

PRE.05

PRE.O06

Concepto

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terreno estableciendo referencias, en area de acceso vehicular, en el camino hasta la
entrada principal de la Casa de la Cultura Juridica y estacionamiento posterior, de acuerdo con el proyecto en
plano EAC-01. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

Desmonte y retiro de W.C. de tanque bajo sin recuperacién, con todos sus componentes y/o accesorios, manguera
flexible o tuberia de alimentacidn, valvula angular o de paso, junta de cera, pijas, etc. de acuerdo con el proyecto
en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias, desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

Desmonte y retiro de lavabo ovalin o de pedestal sin recuperacién, con todos sus componentes y/o accesorios,
mangueras flexibles o tuberias de alimentacion, valvula angular o de paso, etc. de acuerdo con el proyecto en
plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias, desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

Desmonte y retiro de coladera de piso sin recuperacion, con todos sus componentes de acuerdo con el proyecto
en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias, desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

Desmontaje y retiro de regadera sin recuperacion, con todos sus componentes y/o accesorios, manerales,
regadera, tuberia de alimentacion, etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, proteccién de areas adyacentes, desconexién de instalaciones, cancelaciéon de salidas
hidrosanitarias, desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material producto del desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

Desmonte vy retiro sin recuperacion de cancel de aluminio en area de regadera de 1.35m de largo y una altura de
2.10m aproximadamente, considerar todos sus componentes, puerta corrediza y fijo con acrilico, perfiles de
aluminio, riel, etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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PRE.O7 Desmonte y retiro con recuperacion para su posterior colocacién de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo x 1.70 m altura con todos sus componentes, postes,
acrilico, etc. de acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos de retiro a favor de la SCJN,
bajo la custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, al lugar designado previamente por la supervision
interna de la SCJIN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, proteccién de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.08 Desmonte y retiro con recuperacién para su posterior colocacion de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, en tramo de 3.00 m de largo x 1.70 m de altura aproximadamente o la seccién
modular completa para evitar el corte de la cerca, considerando su poste de sujecion lateral, etc. lo anterior para
dar paso a la demolicion de la columna, de acuerdo a, proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos
de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar designado
previamente por la supervision interna de la SCJIN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica.
Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, proteccién de areas adyacentes, acarreos, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PRE.09 Desmonte y retiro con recuperacion para su posterior colocacion de portén de acceso, de 4.00 m de largo x 3.00
m altura aproximadamente de dos hojas abatibles y con todos sus componentes como son los postes metélicos,
etc. de acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos de retiro a favor de la SCJIN, bajo la
custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar designado previamente por la supervision interna
de la SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, Incluye: mano de obra, herramienta y
equipo, andamios, proteccién de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.10 Demolicién de piso de concreto existente de aproximadamente 0.135 m de espesor promedio, en area de acceso
vehicular, en el camino hasta la entrada principal y estacionamiento posterior, de acuerdo a proyecto en plano EAC-
01. En caso de existir instalaciones existentes de cualquier tipo no deberan sufrir dafio alguno, Incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, proteccién de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica del material producto de la demolicion a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

PRE.11 Retiro de pasto en el centro del camino del acceso vehicular. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos
dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto del retiro a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.12 Retiro con recuperacion y resguardo para su posterior colocacion de rejilla de captacion de agua en el acceso
vehicular, con resguardo a favor de la SCJN, bajo la custodia de el adjudicatario para su posterior colocacion, en
lugar designado previamente por la supervision interna de la SCIN dentro de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.
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PRE.13 Demolicién de muro de tabique o block por medios manuales para apertura de vano para interconexién de 2.60 m
de largo x 2.41 m de altura x 20 cm de espesor, de acuerdo con el proyecto en plano EAC-02 y EST-03,
considerando recorte con esmeril para delimitar la demolicion tanto en muro como en piso, ambos lados, después
con cincel y mazo evitando generar vibraciones fuertes a la estructura, también el retiro del aplanado en ambos
lados del muro y zoclo. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas adyacentes, acarreos
dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la demolicién a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.14 Retiro de arbusto (enredadera) con recuperacion para su posterior transplante (banqueo) en el mismo sitio,
derivado de la realizacion de los trabajos de albafileria, con dimensiones de follaje a lo largo del muro 2.50 m x
3.00 m, altura, conformado por variedad de troncos de 8 cm de diametro aproximadamente, apertura de caja,
proteccion de raices y tierra enplayandolas, con resguardo a favor de la SCJN, bajo la custodia de el adjudicatario
para su posterior colocacion, en lugar designado previamente por la supervisién interna de la SCJIN dentro de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica de acuerdo a proyecto en plano EST-04, el permiso
correspondiente para este trabajo sera tramitado por la SCJIN. Incluye: mano de obra especializada, herramienta y
equipo, escaleras, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.15 Retiro sin recuperacion de contacto eléctrico en muro con todos sus componentes y accesorios, tapa, caja,
chalupa, desconexién y encintado de instalacion, etc. cuidando de que esta accion no afecte algun otro elemento
eléctrico. Incluye mano de obra, herraienta, equipo, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.16 Demolicién sin recuperacion de muro de vitroblock existente en area de regadera, con dimension de 1.22 m de
ancho x 2.40 m de altura y 10 cm de espesor, de acuerdo con la proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, proteccién de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica del material producto de la demolicién al lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

PRE.17 Identificacion de circuito existente para la desconexion y conexion de luminarias existentes, Incluye: mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.18 Retiro con recuperacion para su posterior colocacion de luminarias existentes en columnas, con resguardo a favor
de la SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar designado previamente por la
supervision interna de la SCJIN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica. Incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, escaleras, proteccién de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

PRE.19 Desmantelamiento y retiro de canalizacion y cableado existente correspondiente a las luminarias de retiro, con una
distancia aproximada de 30 m al punto de desconexiOn existente que le corresponda, mismo que se debera
verificar en campo, considerando para el pago Unicamente los metros de canalizacion y cableado retirados.
Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Il ESTRUCTURA PRELIMINARES

EST-PRE.01 Demolicibn de muro de piedra existente de 30 cm de espesor y 1.10 m de altura aproximadamente, con
recuperacion de material para su posterior colocacién, por medios mecanicos con rompedora eléctrica, de acuerdo
con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos de material producto de la demolicidon a lugar designado previamente dentro de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica, para su posterior utilizacién, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

EST-PRE.02 Demolicion de columnas existentes en portobn de acceso, de concreto con acero de refuerzo, dimension total
aproximada incluyendo el acabado de piedra de 60 x 60 cm x 3.00 m de altura, las columnas estan forradas de
piedra, la cual serd retirada sin recuperacion, retiro de corona y remate superior de concreto con acero de refuerzo,
de acuerdo con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, escaleras,
proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto de la demoliciéon a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST-PRE.03 Demolicién de castillo existente en muro de colindancia, de concreto con acero de refuerzo, dimensiéon total
aproximada incluyendo el acabado de piedra 45 x 60 cm x 3.39 m de altura, el castillo esta forrado de piedra, la
cual sera retirada sin recuperacion, de acuerdo con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la demolicion a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

EST-PRE.04 Demolicion de dala existente de concreto con acero de refuerzo, de 2.13 m de largo x 30 cm de altura, de acuerdo
con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la
demoliciéon a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

EST-PRE.05 Demolicion de castillo de 0.15 X 0.15 m de concreto armado con herramienta manual, considerar el corte del acero
sobrante. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, equipo, proteccién de areas adyacentes, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la demolicién a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.
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1 CIMENTACION
CiM.01 Excavacion a cielo abierto, medido en banco, por medio manual de 0.00 a 2.00 m de profundidad en material clase

"B", de acuerdo a proyecto en plano EAC-01, ARQ-02 y EST-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
ademes y extraccion de ademes, afine de talud y fondo de excavacion, traspaleo, elevacion, equipo de seguridad,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la
excavacion a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

CIM.02 Mejoramiento de terreno con tepetate o material de la regién al 90% de la prueba Proctor compactado en forma
mecanica (bailarina), en area de estacionamiento y camino, en 2 capas de 20 cm para obtener un total de 40 cm
de acuerdo con el proyecto en plano EST-02. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de
areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, limpieza durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

CIM.03 Relleno tepetate o material de la regién con pis6n de mano, en area de bafios, en 2 capas para obtener un total de
37 cm de acuerdo a proyecto en plano EST-02. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, proteccion
de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

CIM.04 Relleno con balastro de 6" a 8", sin finos, de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-02. Incluye: materiales, mano
de obra, herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

CIM.05 Suministro y colocacién de plastico negro de 800 micras sobre muro de piedra braza existente, de acuerdo con el
proyecto en plano ARQ-02. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, proteccion de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, limpieza durante y al
final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente
terminada.
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CIM.06 Zapata aislada Z-1 de 1.00 m x 100 m en escarpio de 20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, tamafio maximo del agregado 3/4", con
impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en concretos y morteros,
sin disminuir la resistencia a la compresion; en proporcion establecida y consultada por el proveedor de dicho
material, con acero de refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos, en lecho superior del #4@15
cm en ambos sentidos, dado de cimentacion de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura, armado con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15 cm, plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor F'c= 100 kg/cm? para desplante de zapata,
mejoramiento de terreno con tepetate al 90% Proctor compactado en forma mecanica, en 2 capas de 15 cm relleno
compactado manual en cepa con material de banco, limpio, inerte, traido de fuera de la obra autorizado
previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01. Incluye: Suministro y colocaciéon de materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, trazo y nivelacién, tendido de material, habilitado y armado, alambre recocido, amarres,
ganchos, dobleces, traslapes, enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra comun, clavos, desmoldante,
descimbrado, colado, vaciado, vibrado, curado, materiales de menor consumo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

CIM.07 Zapata de colindancia Z-2 de 1.00 m x 100 m en escarpio de 20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, tamafio maximo del agregado 3/4", con
impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en concretos y morteros,
sin disminuir la resistencia a la compresion; en proporcion establecida y consultada por el proveedor de dicho
material, con acero de refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos, en lecho superior del #4@15
cm en ambos sentidos, dado de cimentacion de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura, armado con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15 cm, plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor F'c= 100 kg/cm? para desplante de zapata,
mejoramiento de terreno con tepetate o material similar de la regién al 90% Proctor compactado en forma
mecanica, en 2 capas de 15 cm relleno compactado manual en cepa con material de banco, limpio, inerte, traido
de fuera de la obra autorizado previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01. Incluye: Suministro y
colocacién de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo y nivelacion, tendido de material, habilitado y
armado, alambre recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes, enderezado, cortes, silletas, separadores,
cimbra comun, clavos, desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado, curado, materiales de menor
consumo, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, fletes,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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CIM.08 Zapata de colindancia Z-3, de 1.00 m x 100 m en escarpio de 20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m
de concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, tamafio maximo del agregado 3/4", con
impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en concretos y morteros,
sin disminuir la resistencia a la compresion; en proporcion establecida y consultada por el proveedor de dicho
material, con acero de refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos, en lecho superior del #4@15
cm en ambos sentidos, dado de cimentacion de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura, armado con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15 cm plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor F'c= 100 kg/cm? para desplante de zapata,
mejoramiento de terreno con tepetate al 90% Proctor compactado en forma mecénica, en 2 capas de 15 cm relleno
compactado manual en cepa con material de banco, limpio, inerte, traido fuera de la obra autorizado previamente,
de acuerdo a proyecto en plano EST-01. Incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, trazo y nivelacion, tendido de material, habilitado de armados de zapata y dado, alambre
recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes, enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra comun, clavos,
desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado, curado, materiales de menor consumo, proteccion de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material de
desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

v ESTRUCTURA

EST.01 Columna C-1 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.10 m de concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250
kg/cm?, del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresion; en proporcién establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y estribos #3@15cm, placas base de
acero de 20x20 cm x 3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en forma de "U" de varilla corrugada del
#4, para fijacién del poste del portén de acuerdo con el proyecto en plano EST-01. Incluye: suministro y colocacién
de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con piedra braza de forma
rectangular con cantos labrados, colocada de forma similar a la existente, para que la dimensién final de la
columna sea de 60x60 cm asentado con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de manera aparente
igual al existente, incluye cenefa de piedra en la parte media similiar al existente, trazo y nivelacién, colado,
vibrado, vaciado, cimbra comin, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, , maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST.02 Columna C-2 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.39 m de concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250
kg/cm2 maximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresioén; en proporcion establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y estribos #3@15 cm, placas base de
acero de 20x20 cm x 3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en forma de "U" de varilla corrugada del
#4, para fijacion del poste del porton de acuerdo con el proyecto en plano EST-01. Incluye: suministro y colocacion
de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con piedra braza de forma
rectangular con cantos labrados, colocada de forma similar a la existente, para que la dimension final de la
columna sea de 60x60 cm asentado con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de manera aparente
igual al existente, trazo y nivelacion, colado, vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, clavos,
alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras,
mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.
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EST.03 Remate superior de 80x80 cm de base y forma piramidal, altura total 45 cm aproximadamente igual al existente, de
concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2, armado con alambron de acuerdo con el proyecto en plano EST-01.
Incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacién, colado,
vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

EST.04 Trabe de liga TL-1, de 30x40 cm de concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 Kg/cm?, tamafio méaximo del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresién; en proporcién establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 6 varillas # 4 y estribos #3@20 cm de acuerdo con el proyecto en plano
EST-01. Incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacion,
colado, vibrado, vaciado, cimbra comin, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST.05 Ampliacién de firme de 0.65x0.80x0.25 m de concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cmz2, tamafio
maximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresioén; en proporcion establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, armado con doble parrilla # 4 @15 cm de acuerdo con proyecto en
plano EST-01. Incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo y
nivelaciéon, colado, vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido,
ganchos, dobleces, amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras, mano de obra,
equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

\Y; ALBANILERIA

ALB.O1 Resane de muro con mortero cemento-cal-arena en proporcion 1:2:8, acabado fino igual al existente en el area, de
acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: preparacién de la superficie retirando las partes mal adheridas,
mano de obra, herramienta y equipo, andamios, escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y
fuera del material de desperdicio fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, al lugar autorizado y
designado por la autoridad respondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

ALB.02 Junteo de piezas de cantera en escalinata de acceso principal, a base de polvo de cantera y cemento blanco, de
acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material de
desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.
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ALB.03 Piso o firme de concreto F'c=100 kg/cm2., de 0.05 m de espesor, agregado maximo de 19 mm. acabado rugoso,
para nivelar area de regadera, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, preparacién de la
superficie, proteccion de areas adyacentes, acarreo hasta el lugar de su utilizacién, trazo y rectificacion de niveles,
maestreado, cimbra en fronteras, retiro de sobrantes fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

ALB.04 Piso de concreto hecho en obra con revolvedora de F'c= 200kg/cm? de 15 cm de espesor, con agregado maximo
de 19 mm acabado rayado con rastrillo metdlico, reforzado con varilla del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos,
silletas @ 80 cm, plastico negro de 800 micras, con panel o lamninado premoldeado para juntas a base de
aglomerado de fibras, de 13 mm de espesor como separador en las juntas del piso y sellador elastico de alto
desempefio, con base en poliuretano para sello de juntas en piso, cura con la humedad del ambiente, colocado en
las juntas de acuerdo a despiece del proyecto, ver plano EST-02, ARQ-03 Y ARQ-01, en caso de existir registros
de cualquier tipo considerar su rehabilitacion. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, proteccion
de areas adyacentes, gotero y chaflan de 1", acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

ALB.05 Castillo tipo K-1 de 12 x 20 cm, con concreto armado hecho en obra con revolvedora f'c= 200 kg/cm? resistencia
normal, agregado maximo de 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresioén; en proporcion establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, armado con 4 varillas del #3 y E#2 @ 15 cm. Incluye: Suministro y
colocacién de materiales, trazo y nivelacion, habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra comun,
desmoldante, acarreos dentro de la obra hasta el lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado, picado para
recibir acabado, materiales de menor consumo, barrenos en piso y barrenos en cerramiento para anclaje de
varillas del #4 de 45 cm de longitud, 15 cm anclaje y 30 cm de traslape con castillo K1, para el anclaje de varillas
utilizar anclaje quimico de resina de fraguado rapido sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempefio para
anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en calidad, de acuerdo a proyecto en plano EST-03, proteccion de areas
adyacentes, andamios, escaleras, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al
final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

ALB.06 Dala de remate de 30x30cm de concreto hecho en obra con revolvedora F'c= 250kg/cm?, tamafio maximo del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la compresién; en proporcién establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 4 varillas # 4 y estribos #3@20 cm de acuerdo con proyecto en plano
EST-01. Incluye: suministro y colocaciéon de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacion,
colado, vibrado, vaciado, cimbra comin, descimbrado, desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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ALB.07 Forjado de arco con dimensiones generales de 2.17 m de largo, 65 cm en cada extremo y 11 cm al centro del arco,
estara formado por tres caras sobre el muro existente, fijado mediante varillas de acero corrugado de 3/8” de 35
cm en forma de escuadra, el arco estara forjado con panel de 4" conformado por estructura tridimensional de
alambre de acero calibre 14 tipo en escalerilla, zig-zag o reticula y nucleo o alma de poliestireno, considerar
barrenos para anclar varillas en castillos y trabe de cerramiento, para el anclaje utilizar anclaje quimico de resina
de fraguado rapido sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempefio para anclaje de varillas, HIT-1 o
equivalente en calidad, de acuerdo con el proyecto en plano EST-03. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, protecciéon de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Casa de la Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

ALB.08 Construccion de muro de piedra con material de recuperacion, colocado de forma similar a los muros existentes,
de 30 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de manera aparente igual al
existente, de acuerdo con el proyecto en plano EST-01. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. Precio por unidad de obra completamente terminada.

ALB.09 Murete para contencién, de concreto hecho en obra con revolvedora de F'c= 150kg/cm? de 10 cm de espesor x
67cm de altura, desplantado del nivel de firme existente 30 cm abajo, con agregado maximo de 19 mm, acabado
aparente igual al existente, armado con varillas del #3 @ 20 cm. Incluye: Suministro y colocacion de materiales,
trazo y nivelacién, habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra comudn, desmoldante, acarreos dentro
de la obra hasta el lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales de menor consumo, barrenos en
murete y piso existentes para anclaje de varillas a presién minimo 10 cm de profundidad, excavacién, relleno del
material producto de la excavacion, preparacion para empalme con el armado para el piso y escalones, de acuerdo
a proyecto en plano EST-04, proteccién de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

ALB.10 Colocacion de porton de acceso de recuperacién de 4.00 m de largo x 3.00 m altura aproximadamente de dos
hojas abatibles y con todos sus componentes, poste metalico, fijacion, etc. Incluye: suministro y aplicacién de
pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo, libre de plomo aplicada con pistola de aire a dos manos como minimo
y cubriendo perfectamente toda la superficie, previa aplicaciéon de primer anticorrosivo, el portén debera operar sin
problema alguno de acuerdo a proyecto en plano EAC-01 y EST-02. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, ajustes necesarios, proteccién de areas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

ALB.11 Colocacion de cerca modular tipo rejacero en acceso, de recuperacion, sobre cadena de concreto, de 2.13 m de
largo x 1.70 m altura con todos sus componentes, postes laterales, acrilico, etc. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, proteccién de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.
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Colocacion de cerca modular tipo rejacero en acceso, de recuperacion, colocada sobre cadena de concreto, con
medida de 3.00 m de largo x 1.70 m de altura aproximadamente, con todos sus componentes, postes laterales,
etc. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios, escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Piso de concreto, extension de firme, hecho en obra con revolvedora de F'c= 150kg/cm? de 8 cm de espesor, con
agregado maximo de 19mm, acabado rayado con rastrillo metalico, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10,
con panel o laminado premoldeado para juntas a base de aglomerado de fibras, de 13 mm de espesor como
separador en las juntas del piso y sellador elastico de alto desempefio con base en poliuretano para sello de juntas
en piso, cura con la humedad del ambiente, pendiente 0.05%, acarreos dentro de la obra hasta el lugar de su
colado, vaciado, vibrado, materiales de menor consumo, ver plano EST-02. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de
la Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Escalones de concreto hecho en obra con revolvedora de F'c= 150kg/cm? de 32 cm de huella y peralte de 15 cm
acabado rayado, armado con varillas del #3. Incluye: Suministro y colocacién de materiales, trazo y nivelacién,
habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra comun, desmoldante, acarreos dentro de la obra hasta el
lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado, materiales de menor consumo, empalmes, de acuerdo a
proyecto en plano EST-02, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

Colocacion de rejilla de captacién de agua en el acceso vehicular de recuperacion, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, conexion a la red de desalojo de aguas, proteccion de areas adyacentes y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

HERRERIA

Suministro y colocacion de barandal metdlico, fabricado con pasamanos de tubo de acero cedula 40 de 2" de
diametro, tubo intermedio de acero cedula 40 de 1 1/2" de diametro, con placa de 4" x 1/4” de 1.00 m de altura, en
piso placa base de acero A-36 de 15 x 15 cm de 1/4" de espesor con 2 barrenos para anclaje de camisa de
5/16"x3", utilizar anclaje quimico de resina de fraguado rapido sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempefio
para anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en calidad, cartabones de 2 cm de base y 3 cm de altura fabricados a
base de placa de acero de 1/4", de acuerdo a proyecto plano EST-02. Incluye, fabricacion, suministro y colocacién,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, una mano de primer anticorrosivo, pintura de esmalte alquidalico
anticorrosivo, libre de plomo, aplicada con pistola de aire a dos manos como minimo y cubriendo perfectamente
toda la superficie, recortes, esmerilado, soldado, desperdicios, acarreos, barrenos en piso, limpieza durante y al
final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.
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HER.02 Suministro y colocacién de barandal de acero inoxidable, fabricado con pasamanos de tubo de acero inoxidable de
1 1/4" de diametro, con tubo intermedio de acero inoxidable 1 1/4" de diametro, con postes de tubo de acero
inoxidable de 1 1/4" de diametro @ 1.35m, en piso placa base de acero inoxidable de 3"x3"x1/4" de espesor, con 4
anclajes de camisa de 5/16"x3", de acuerdo a proyecto plano EST-02. Incluye, fabricacion, suministro y colocacién,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, recortes, esmerilado, soldado, desperdicios, acarreos, barrenos
en piso, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad
de obra completamente terminada.

Vi ACABADOS

ACA.01 Suministro y aplicacién de pintura tipo vinil-acrilica para interiores y exteriores, satinada base agua en color igual al
existente en el area, trabajos sin restriccion de altura, se considerara el desarrollo de las boquillas, incluye: mano
de obra, herramienta y equipo, sellador vini-acrilico base agua, proteccion de areas adyacentes con plastico y/o
carton, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio
por unidad de obra completamente terminada.

ACA.02 Cenefa con loseta ceramica similar al existente de hasta 30 cm de ancho y 2.17 m de largo, en area de demolicién
de muro para intercomunicacion, Incluye, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas
adyasentes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

ACA.03 Aplanado acabado pulido en muro, de hasta 20 cm de ancho y 2.40 m de largo, en area de demolicion de muro
area de regadera, Incluye, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas adyasentes,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Vil JARDINERIA

JAR.01 Transplante (banqueo) de arbusto (enredadera) en el mismo sitio del retiro, de dimensiones aproximadas, follaje a
todo lo largo del muro 2.50 m x 3.00 m, altura, conformado por variedad de troncos de 8 cm de diametro
aproximadamente, considerar retiro de emplaye, preparacion del terreno, siembra, fertilizantes, riego y accesorios
para el mismo, replantacién o deshierbe, control de plagas. Incluye: mano de obra especializada, herramienta y
equipo, escaleras, acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

JAR.02 Pasto en rollo de la regién, a colocarse al centro del camino vehicular en un ancho de 60 cm aproximadamente,
considerar capa de 6 cm de tierra vegetal, de acuerdo con proyecto en plano ARQ-03. Incluye: suministro y
colocacién de materiales, mano de obra especializada, herramienta y equipo, preparacién de la superficie,
recortes. Precio por unidad de obra completamente terminada.

IX INSTALACION ELECTRICA

IE.OL1 Tuberia de 13 mm de PVC ligero (verde), con todos sus accesorios y componentes necesarios, codos, coples,
conectores, registro cuadrado de pvc para recibir tuberia de 13 a 19 mm. Incluye: suministro, instalacion, tendido,
pasos, mano de obra, herramienta, equipo, encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.
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IE.02 Suministro, instalacién de cable monopolar 100% cobre, calibre 12 AWG, aislamiento de policloruro de vinilo
(PVC) tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de
continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro
del material sobrante, desperdicios, mermas, holguras o cocas, limpieza, Incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad
de obra completamente terminada.

IE.03 Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo calibre 14 AWG, se debera de considerar, guiado,
conexiones, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios,
mermas, holguras o cocas, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, encintado, pruebas de funcionamoiento y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra completamente terminada.

IE.O4 Colocacion de luminarias de recuperacion al mismo circuito existente, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Elaboré Reviso
Ingeniero Arquitecto Francisco Salas Zufiga Arquitecta Verdnica Montes Martinez
Profesional Operativo Subdirectora de Area
Valido

Arquitecta Alejandra Mondragdn Hernandez
Directora de Elaboracién y Coordinaciéon de
Proyectos

De conformidad con el articulo tercero del Acuerdo General de Administracién 11/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, de
diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electronica Certificada del Poder Judicial de la Federacién
(FIREL) para actuaciones administrativas.
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