Direccion General de Infraestructura Fisica
Subdireccion General Técnica
Direccion de Elaboracién y Coordinacion de Proyectos

Catalogo de Conceptos

Fecha: Mayo de 2023

"Adecuacion de acceso, sustitucion de pavimento en area de estacionamiento y trabajos complementarios en la Casa de la Cultura Juridica de Puebla, Puebla"

Ubicacién: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincén del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

PRE.O1

PRE.02

PRE.O3

PRE.O4

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion de terreno estableciendo referencias, en
area de acceso vehicular, en el camino hasta la entrada
principal de la Casa de la Cultura Juridica y estacionamiento
posterior, de acuerdo con el proyecto en plano EAC-01.
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Desmonte y retiro de W.C. de tanque bajo sin recuperacion,
con todos sus componentes y/o accesorios, manguera
flexible o tuberia de alimentacién, valvula angular o de paso,
junta de cera, pijas, etc. de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de é&reas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Desmonte y retiro de lavabo ovalin o de pedestal sin
recuperacion, con todos sus componentes y/o accesorios,
mangueras flexibles o tuberias de alimentacién, valvula
angular o de paso, etc. de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de é&reas adyacentes, desconexién de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecuciéon.  Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Desmonte y retiro de coladera de piso sin recuperacion, con
todos sus componentes de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de é&reas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacion de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijacion, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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. P.U. :
Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

PRE.O5 Desmontaje y retiro de regadera sin recuperacion, con todos PZA 3.00
sus componentes y/o accesorios, manerales, regadera,
tuberia de alimentacién, etc. de acuerdo con el proyecto en
plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de areas adyacentes, desconexion de
instalaciones, cancelacién de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijacién, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PRE.O06 Desmonte y retiro sin recuperacion de cancel de aluminio en PZA 1.00
area de regadera de 1.35m de largo y una altura de 2.10m
aproximadamente, considerar todos sus componentes,
puerta corrediza y fijo con acrilico, perfiles de aluminio, riel,
etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye:
mano de obra, herramienta y equipo, proteccién de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Juridica del material producto del
desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

PRE.Q7 Desmonte y retiro con recuperacion para su posterior PZA 1.00
colocacién de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo x
1.70 m altura con todos sus componentes, postes, acrilico,
etc. de acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo
de los elementos de retiro a favor de la SCJIN, bajo la
custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, al
lugar designado previamente por la supervisién interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, proteccion de areas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Péagina 2 de 20



w

I
Ci

te
on

Direccion General de Infraestructura Fisica
Subdireccion General Técnica
Direccion de Elaboracién y Coordinacion de Proyectos

Catalogo de Conceptos
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

PRE.O08

PRE.09

PRE.10

Desmonte y retiro con recuperacién para Su posterior
colocacién de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, en tramo de 3.00 m de
largo x 1.70 m de altura aproximadamente o la seccién
modular completa para evitar el corte de la cerca,
considerando su poste de sujecion lateral, etc. lo anterior
para dar paso a la demolicién de la columna, de acuerdo a,
proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos
de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del
adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar
designado previamente por la supervision interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, proteccion de A&reas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Desmonte y retiro con recuperacién para su posterior
colocacién de portdn de acceso, de 4.00 m de largo x 3.00 m
altura aproximadamente de dos hojas abatibles y con todos
sus componentes como son los postes metdlicos, etc. de
acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo de los
elementos de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del
adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar
designado previamente por la supervision interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica, Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, proteccion de areas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Demolicion de piso de concreto existente de
aproximadamente 0.135 m de espesor promedio, en area de
acceso vehicular, en el camino hasta la entrada principal y
estacionamiento posterior, de acuerdo a proyecto en plano
EAC-01. En caso de existir instalaciones existentes de
cualquier tipo no deberan sufrir dafio alguno, Incluye: mano
de obra, herramienta, equipo, proteccion de &reas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Juridica del material producto de la
demolicion a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.
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Ubicacién: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincén del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

PRE.11

PRE.12

PRE.13

PRE.14

Retiro de pasto en el centro del camino del acceso vehicular.
Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material producto del retiro a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion.  Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Retiro con recuperacién y resguardo para su posterior
colocacién de rejilla de captacién de agua en el acceso
vehicular, con resguardo a favor de la SCJN, bajo la
custodia de el adjudicatario para su posterior colocacion, en
lugar designado previamente por la supervision interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Juridica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad
de obra completamente terminada.

Demolicion de muro de tabique o block por medios
manuales para apertura de vano para interconexiéon de 2.60
m de largo x 2.41 m de altura x 20 cm de espesor, de
acuerdo con el proyecto en plano EAC-02 y EST-03,
considerando recorte con esmeril para delimitar la
demolicion tanto en muro como en piso, ambos lados,
después con cincel y mazo evitando generar vibraciones
fuertes a la estructura, también el retiro del aplanado en
ambos lados del muro y zoclo. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material producto de la demoliciéon a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

Retiro de arbusto (enredadera) con recuperacién para su
posterior transplante (banqueo) en el mismo sitio, derivado
de la realizacion de los trabajos de albafiileria, con
dimensiones de follaje a lo largo del muro 2.50 m x 3.00 m,
altura, conformado por variedad de troncos de 8 cm de
diametro aproximadamente, apertura de caja, protecciéon de
raices y tierra enplayandolas, con resguardo a favor de la
SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior
colocacion, en lugar designado previamente por la
supervision interna de la SCIN dentro de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Juridica de acuerdo a proyecto en
plano EST-04, el permiso correspondiente para este trabajo
serd tramitado por la SCJN. Incluye: mano de obra
especializada, herramienta y equipo, escaleras, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Ubicacién: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincén del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

PRE.15

PRE.16

PRE.17

PRE.18

PRE.19

Retiro sin recuperacion de contacto eléctrico en muro con
todos sus componentes y accesorios, tapa, caja, chalupa,
desconexién y encintado de instalacion, etc. cuidando de
que esta accién no afecte algun otro elemento eléctrico.
Incluye mano de obra, herraienta, equipo, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

Demolicién sin recuperacién de muro de vitroblock existente
en area de regadera, con dimension de 1.22 m de ancho x
2.40 m de altura y 10 cm de espesor, de acuerdo con la
proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material producto de la demolicién al
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

Identificacién de circuito existente para la desconexién y
conexion de luminarias existentes, Incluye: mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

Retiro con recuperaciéon para su posterior colocacion de
luminarias existentes en columnas, con resguardo a favor de
la SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior
colocacion, en lugar designado previamente por la
supervision interna de la SCJIN dentro de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Juridica. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, escaleras, proteccion de areas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

Desmantelamiento y retiro de canalizacion y cableado
existente correspondiente a las luminarias de retiro, con una
distancia aproximada de 30 m al punto de desconexion
existente que le corresponda, mismo que se debera verificar
en campo, considerando para el pago Unicamente los
metros de canalizacion y cableado retirados. Incluye: mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

ESTRUCTURA PRELIMINARES
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

. P.U. :
Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

EST-PRE.01 [Demolicion de muro de piedra existente de 30 cm de M2 2.67
espesor y 1.10 m de altura aproximadamente, con
recuperacion de material para su posterior colocacién, por
medios mecénicos con rompedora eléctrica, de acuerdo con
el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de &reas adyacentes,
acarreos de material producto de la demolicion a lugar
designado previamente dentro de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Juridica, para su posterior utilizacion,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST-PRE.02 [Demolicion de columnas existentes en portén de acceso, de PZA 2.00
concreto con acero de refuerzo, dimensién total aproximada
incluyendo el acabado de piedra de 60 x 60 cm x 3.00 m de
altura, las columnas estan forradas de piedra, la cual sera
retirada sin recuperacion, retiro de corona y remate superior
de concreto con acero de refuerzo, de acuerdo con el
proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, proteccion de
areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material
producto de la demolicién a lugar autorizado y designado por
la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

EST-PRE.03 [Demolicion de castillo existente en muro de colindancia, de M 3.39
concreto con acero de refuerzo, dimensién total aproximada
incluyendo el acabado de piedra 45 x 60 cm x 3.39 m de
altura, el castillo esta forrado de piedra, la cual sera retirada
sin recuperacion, de acuerdo con el proyecto en plano EST-
04. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material producto de la demolicién a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion.  Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST-PRE.04 [Demolicion de dala existente de concreto con acero de M 2.13
refuerzo, de 2.13 m de largo x 30 cm de altura, de acuerdo
con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de &reas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material producto de la demolicion a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

EST-PRE.05

I}
CiM.01

CIM.02

CIM.03

Demolicién de castillo de 0.15 X 0.15 m de concreto armado
con herramienta manual, considerar el corte del acero
sobrante. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios,
equipo, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material producto de la demolicién a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

CIMENTACION

Excavacion a cielo abierto, medido en banco, por medio
manual de 0.00 a 2.00 m de profundidad en material clase
"B", de acuerdo a proyecto en plano EAC-01, ARQ-02 y EST
01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, ademes y
extraccion de ademes, afine de talud y fondo de excavacion,
traspaleo, elevacion, equipo de seguridad, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material producto de la excavacién a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion.  Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Mejoramiento de terreno con tepetate o material de la regién
al 90% de la prueba Proctor compactado en forma mecanica
(bailarina), en area de estacionamiento y camino, en 2 capas
de 20 cm para obtener un total de 40 cm de acuerdo con el
proyecto en plano EST-02. Incluye: material, mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

Relleno tepetate 0 material de la regién con pisén de mano,
en area de bafios, en 2 capas para obtener un total de 37
cm de acuerdo a proyecto en plano EST-02. Incluye:
material, mano de obra, herramienta y equipo, proteccion de
areas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecuciéon. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

. P.U. :
Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

CIM.04 Relleno con balastro de 6" a 8", sin finos, de acuerdo con el M3 19.06
proyecto en plano ARQ-02. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, protecciéon de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

CIM.05 Suministro y colocacion de plastico negro de 800 micras M2 50.00
sobre muro de piedra braza existente, de acuerdo con el
proyecto en plano ARQ-02. Incluye: material, mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

CIM.06 Zapata aislada Z-1 de 1.00 m x 100 m en escarpio de 20 a PZA 1.00
25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de concreto
hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, tamafio
méaximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcién establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, con acero de refuerzo en lecho
inferior del #4@15 cm en ambos sentidos, en lecho superior
del #4@15 cm en ambos sentidos, dado de cimentacion de
0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura, armado con 8 varillas #
4 y estribos #3@15 cm, plantilla de concreto pobre de 5 cm
de espesor F'c= 100 kg/cm? para desplante de zapata,
mejoramiento de terreno con tepetate al 90% Proctor
compactado en forma mecanica, en 2 capas de 15 cm
relleno compactado manual en cepa con material de banco,
limpio, inerte, traido de fuera de la obra autorizado
previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01.
Incluye: Suministro y colocaciéon de materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, trazo y nivelacion, tendido de
material, habilitado y armado, alambre recocido, amarres,
ganchos, dobleces, traslapes, enderezado, cortes, silletas,
separadores, cimbra comun, clavos, desmoldante,
descimbrado, colado, vaciado, vibrado, curado, materiales
de menor consumo, proteccion de éareas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
fletes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de
obra completamente terminada.
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. P.U. :
Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

CIM.07 Zapata de colindancia Z-2 de 1.00 m x 100 m en escarpio de PZA 1.00
20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cmz,
tamafio maximo del agregado 3/4", con impermeabilizante
integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la
resistencia a la compresién; en proporcién establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, con acero de
refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos,
en lecho superior del #4@15 cm en ambos sentidos, dado
de cimentaciéon de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura,
armado con 8 varillas # 4 y estribos #3@15 cm, plantilla de
concreto pobre de 5 cm de espesor F'c= 100 kg/cm? para
desplante de zapata, mejoramiento de terreno con tepetate o
material similar de la regién al 90% Proctor compactado en
forma mecanica, en 2 capas de 15 cm relleno compactado
manual en cepa con material de banco, limpio, inerte, traido
de fuera de la obra autorizado previamente, de acuerdo a
proyecto en plano EST-01. Incluye: Suministro y colocacién
de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo y
nivelacioén, tendido de material, habilitado y armado, alambre
recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes,
enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra comun,
clavos, desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado,
curado, materiales de menor consumo, proteccion de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Juridica del material de desperdicio a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.
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Concepto Cantidad o Importe sin |.V.A.

Sin .V.A.
CIM.08 Zapata de colindancia Z-3, de 1.00 m x 100 m en escarpio PZA 1.00
de 20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cmz,
tamafio maximo del agregado 3/4", con impermeabilizante
integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la
resistencia a la compresién; en proporcién establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, con acero de
refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos,
en lecho superior del #4@15 cm en ambos sentidos, dado
de cimentaciéon de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura,
armado con 8 varillas # 4 y estribos #3@15 cm plantilla de
concreto pobre de 5 cm de espesor F'c= 100 kg/cm? para
desplante de zapata, mejoramiento de terreno con tepetate
al 90% Proctor compactado en forma mecanica, en 2 capas
de 15 cm relleno compactado manual en cepa con material
de banco, limpio, inerte, traido fuera de la obra autorizado
previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01.
Incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacion, tendido de
material, habilitado de armados de zapata y dado, alambre
recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes,
enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra comun,
clavos, desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado,
curado, materiales de menor consumo, proteccion de areas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Juridica del material de desperdicio a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.
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Concepto Cantidad o Importe sin |.V.A.

Sin .V.A.
EST.01 Columna C-1 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.10 m de PZA 2.00
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcion establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15cm, placas base de acero de 20x20 cm X
3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en
forma de "U" de varilla corrugada del #4, para fijacion del
poste del portén de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: suministro y colocacion de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con
piedra braza de forma rectangular con cantos labrados,
colocada de forma similar a la existente, para que la
dimension final de la columna sea de 60x60 cm asentado
con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de
manera aparente igual al existente, incluye cenefa de piedra
en la parte media similiar al existente, trazo y nivelacion,
colado, vibrado, vaciado, cimbra comudn, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, , maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

EST.02 Columna C-2 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.39 m de PZA 1.00
concreto hecho en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?
méaximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcién establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15 cm, placas base de acero de 20x20 cm X
3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en
forma de "U" de varilla corrugada del #4, para fijacion del
poste del portén de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: suministro y colocacién de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con
piedra braza de forma rectangular con cantos labrados,
colocada de forma similar a la existente, para que la
dimension final de la columna sea de 60x60 cm asentado
con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de
manera aparente igual al existente, trazo y nivelacion,
colado, vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

EST.03

EST.04

EST.05

Remate superior de 80x80 cm de base y forma piramidal,
altura total 45 cm aproximadamente igual al existente, de
concreto hecho en obra fc=150 kg/cm?, armado con
alambron de acuerdo con el proyecto en plano EST-01.
Incluye: suministro y colocaciéon de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacion, colado,
vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante,
clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres,
traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos,
maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Trabe de liga TL-1, de 30x40 cm de concreto hecho en obra
con revolvedora F'c=250 Kg/cm?, tamafio maximo del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcién establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 6 varillas # 4 y
estribos #3@20 cm de acuerdo con el proyecto en plano
EST-01. Incluye: suministro y colocacion de materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, trazo y nivelacion,
colado, vibrado, vaciado, cimbra comun, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucién. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Ampliacién de firme de 0.65x0.80x0.25 m de concreto hecho
en obra con revolvedora F'c=250 kg/cm?, tamafio maximo
del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcion establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armado con doble parrilla # 4
@15 cm de acuerdo con proyecto en plano EST-01. Incluye:
suministro y colocacién de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, trazo y nivelacién, colado, vibrado,
vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, clavos,
alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres, traslapes,
enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras,
mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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P.U.

Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.
Y ALBANILERIA
ALB.01 Resane de muro con mortero cemento-cal-arena en M2 46.41

proporcién 1:2:8, acabado fino igual al existente en el area,
de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye:
preparacion de la superficie retirando las partes mal
adheridas, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro
y fuera del material de desperdicio fuera de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Juridica, al lugar autorizado y
designado por la autoridad respondiente, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

ALB.02 Junteo de piezas de cantera en escalinata de acceso M 57.84
principal, a base de polvo de cantera y cemento blanco, de
acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, protecciéon de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

ALB.03 Piso o firme de concreto F'c=100 kg/cm2., de 0.05 m de M2 1.50
espesor, agregado maximo de 19 mm. acabado rugoso,
para nivelar area de regadera, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, preparacién de la superficie,
proteccion de &reas adyacentes, acarreo hasta el lugar de
su utilizacién, trazo y rectificaciéon de niveles, maestreado,
cimbra en fronteras, retiro de sobrantes fuera de obra,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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P.U.

Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

ALB.04 Piso de concreto hecho en obra con revolvedora de F'c= M2 479.11
200kg/cm? de 15 cm de espesor, con agregado maximo de
19 mm acabado rayado con rastrillo metalico, reforzado con
varilla del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, silletas @ 80
cm, plastico negro de 800 micras, con panel o lamninado
premoldeado para juntas a base de aglomerado de fibras, de
13 mm de espesor como separador en las juntas del piso y
sellador eléastico de alto desempefio, con base en
poliuretano para sello de juntas en piso, cura con la
humedad del ambiente, colocado en las juntas de acuerdo a
despiece del proyecto, ver plano EST-02, ARQ-03 Y ARQ-
01, en caso de existir registros de cualquier tipo considerar
su rehabilitacion. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, proteccion de &reas adyacentes,
gotero y chaflan de 1", acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica del material
de desperdicio a lugar autorizado y designado por la
autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ALB.05 Castillo tipo K-1 de 12 x 20 cm, con concreto armado hecho M 4.82
en obra con revolvedora f'c= 200 kg/cm? resistencia normal,
agregado maximo de 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresion; en proporcidn establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armado con 4 varillas del #3 y
E#2 @ 15 cm. Incluye: Suministro y colocacion de
materiales, trazo y nivelacién, habilitado y armado, alambre
recocido, amarres, cimbra comin, desmoldante, acarreos
dentro de la obra hasta el lugar de su colado, vaciado,
vibrado, descimbrado, picado para recibir acabado,
materiales de menor consumo, barrenos en piso y barrenos
en cerramiento para anclaje de varillas del #4 de 45 cm de
longitud, 15 cm anclaje y 30 cm de traslape con castillo K1,
para el anclaje de varillas utilizar anclaje quimico de resina
de fraguado réapido sin estireno, adhesivo inyectable de alto
desempefio para anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en
calidad, de acuerdo a proyecto en plano EST-03, proteccion
de areas adyacentes, andamios, escaleras, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

ALB.06

ALB.07

ALB.08

Dala de remate de 30x30cm de concreto hecho en obra con
revolvedora F'c= 250kg/cmz2, tamafio maximo del agregado
3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en
polvo fino, para reducir la permeabilidad en concretos y
morteros, sin disminuir la resistencia a la compresion; en
proporcion establecida y consultada por el proveedor de
dicho material, armada con 4 varillas # 4 y estribos #3@20
cm de acuerdo con proyecto en plano EST-01. Incluye:
suministro y colocacién de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, trazo y nivelacién, colado, vibrado,
vaciado, cimbra comun, descimbrado, desmoldante, clavos,
alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres, traslapes,
enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras,
mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al
final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

Forjado de arco con dimensiones generales de 2.17 m de
largo, 65 cm en cada extremo y 11 cm al centro del arco,
estara formado por tres caras sobre el muro existente, fijado
mediante varillas de acero corrugado de 3/8” de 35 cm en
forma de escuadra, el arco estara forjado con panel de 4"
conformado por estructura tridimensional de alambre de
acero calibre 14 tipo en escalerilla, zig-zag o reticula y
nucleo o alma de poliestireno, considerar barrenos para
anclar varillas en castillos y trabe de cerramiento, para el
anclaje utilizar anclaje quimico de resina de fraguado rapido
sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempefio para
anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en calidad, de
acuerdo con el proyecto en plano EST-03. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Casa de la
Cultura Juridica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

Construccion de muro de piedra con material de
recuperacion, colocado de forma similar a los muros
existentes, de 30 cm de espesor, asentado con mortero de
cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de manera aparente
igual al existente, de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,
proteccion de areas adyacentes, acarreos, limpieza durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.
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Conceptos y cantidades para expresion de Precios Unitarios

Concepto

Cantidad

P.U.

Importe sin |.V.A.

ALB.09

ALB.10

ALB.11

ALB.12

Murete para contencion, de concreto hecho en obra con
revolvedora de F'c= 150kg/cm2 de 10 cm de espesor x 67cm
de altura, desplantado del nivel de firme existente 30 cm
abajo, con agregado méaximo de 19 mm, acabado aparente
igual al existente, armado con varillas del #3 @ 20 cm.
Incluye: Suministro y colocacién de materiales, trazo y
nivelacién, habilitado y armado, alambre recocido, amarres,
cimbra comun, desmoldante, acarreos dentro de la obra
hasta el lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado,
materiales de menor consumo, barrenos en murete y piso
existentes para anclaje de varillas a presion minimo 10 cm
de profundidad, excavacion, relleno del material producto de
la excavacion, preparacién para empalme con el armado
para el piso y escalones, de acuerdo a proyecto en plano
EST-04, proteccion de areas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

Colocacién de portén de acceso de recuperacion de 4.00 m
de largo x 3.00 m altura aproximadamente de dos hojas
abatibles y con todos sus componentes, poste metalico,
fijacion, etc. Incluye: suministro y aplicacion de pintura de
esmalte alquiddlico anticorrosivo, libre de plomo aplicada
con pistola de aire a dos manos como minimo y cubriendo
perfectamente toda la superficie, previa aplicacién de primer
anticorrosivo, el portdon debera operar sin problema alguno
de acuerdo a proyecto en plano EAC-01 y EST-02. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, ajustes necesarios, proteccion de areas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

Colocacién de cerca modular tipo rejacero en acceso, de
recuperacion, sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo
x 1.70 m altura con todos sus componentes, postes
laterales, acrilico, etc. Incluye: mano de obra, herramienta y
equipo, andamios, escaleras, proteccion de areas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

Colocacién de cerca modular tipo rejacero en acceso, de
recuperacion, colocada sobre cadena de concreto, con
medida de 3.00 m de largo x 1.70 m de altura
aproximadamente, con todos sus componentes, postes
laterales, etc. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, escaleras, proteccion de areas adyacentes,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de
obra completamente terminada.
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. P.U. :
Concepto Cantidad Sin LV A. Importe sin |.V.A.

ALB.13 Piso de concreto, extension de firme, hecho en obra con M2 4.23
revolvedora de F'c= 150kg/cm2 de 8 cm de espesor, con
agregado maximo de 19mm, acabado rayado con rastrillo
metalico, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, con
panel o laminado premoldeado para juntas a base de
aglomerado de fibras, de 13 mm de espesor como
separador en las juntas del piso y sellador elastico de alto
desempefio con base en poliuretano para sello de juntas en
piso, cura con la humedad del ambiente, pendiente 0.05%,
acarreos dentro de la obra hasta el lugar de su colado,
vaciado, vibrado, materiales de menor consumo, ver plano
EST-02. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, proteccion de &reas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Juridica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

ALB.14 Escalones de concreto hecho en obra con revolvedora de M 2.60
F'c= 150kg/cm2 de 32 cm de huella y peralte de 15 cm
acabado rayado, armado con varillas del #3. Incluye:
Suministro y colocacién de materiales, trazo y nivelacion,
habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra
comun, desmoldante, acarreos dentro de la obra hasta el
lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado,
materiales de menor consumo, empalmes, de acuerdo a
proyecto en plano EST-02, proteccion de areas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Juridica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

ALB.15 Colocacién de rejilla de captacion de agua en el acceso PZA 1.00
vehicular de recuperacion, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, conexién a la red de desalojo de
aguas, proteccion de areas adyacentes y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

VI HERRERIA
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HER.O1 Suministro y colocacién de barandal metalico, fabricado con M 17.21
pasamanos de tubo de acero cedula 40 de 2" de didmetro,
tubo intermedio de acero cedula 40 de 1 1/2" de diametro,
con placa de 4" x 1/4” de 1.00 m de altura, en piso placa
base de acero A-36 de 15 x 15 cm de 1/4" de espesor con 2
barrenos para anclaje de camisa de 5/16"x3", utilizar anclaje
guimico de resina de fraguado rapido sin estireno, adhesivo
inyectable de alto desempefio para anclaje de varillas, HIT-1
0 equivalente en calidad, cartabones de 2 cm de base y 3
cm de altura fabricados a base de placa de acero de 1/4", de
acuerdo a proyecto plano EST-02. Incluye, fabricacion,
suministro 'y colocacion, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, una mano de primer anticorrosivo,
pintura de esmalte alquidalico anticorrosivo, libre de plomo,
aplicada con pistola de aire a dos manos como minimo y
cubriendo perfectamente toda la superficie, recortes,
esmerilado, soldado, desperdicios, acarreos, barrenos en
piso, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

HER.02 Suministro y colocacion de barandal de acero inoxidable, M 3.75
fabricado con pasamanos de tubo de acero inoxidable de 1
1/4" de diametro, con tubo intermedio de acero inoxidable 1
1/4" de diametro, con postes de tubo de acero inoxidable de
1 1/4" de didmetro @ 1.35m, en piso placa base de acero
inoxidable de 3"x3"x1/4" de espesor, con 4 anclajes de
camisa de 5/16"x3", de acuerdo a proyecto plano EST-02.
Incluye, fabricacion, suministro y colocacién, materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, recortes, esmerilado,
soldado, desperdicios, acarreos, barrenos en piso, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta  ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Vil ACABADOS

ACA.01 Suministro y aplicacion de pintura tipo vinil-acrilica para M2 69.45
interiores y exteriores, satinada base agua en color igual al
existente en el area, trabajos sin restriccion de altura, se
considerarda el desarrollo de las boquillas, incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, sellador vini-acrilico base agua,
proteccién de areas adyacentes con plastico y/o carton,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

ACA.02 Cenefa con loseta ceramica similar al existente de hasta 30 M2 0.65
cm de ancho y 2.17 m de largo, en area de demoliciéon de
muro para intercomunicacion, Incluye, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, proteccion de areas adyasentes,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Cantidad

P.U.
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ACA.03

Vil
JAR.01

JAR.02

IE.01

IE.02

Aplanado acabado pulido en muro, de hasta 20 cm de ancho
y 2.40 m de largo, en area de demolicién de muro area de
regadera, Incluye, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, proteccion de areas adyasentes, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

JARDINERIA

Transplante (banqueo) de arbusto (enredadera) en el mismo
sitio del retiro, de dimensiones aproximadas, follaje a todo lo
largo del muro 2.50 m x 3.00 m, altura, conformado por
variedad de troncos de 8 cm de didmetro aproximadamente,
considerar retiro de emplaye, preparacion del terreno,
siembra, fertilizantes, riego y accesorios para el mismo,
replantacién o deshierbe, control de plagas. Incluye: mano
de obra especializada, herramienta y equipo, escaleras,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

Pasto en rollo de la regién, a colocarse al centro del camino
vehicular en un ancho de 60 cm aproximadamente,
considerar capa de 6 cm de tierra vegetal, de acuerdo con
proyecto en plano ARQ-03. Incluye: suministro y colocacién
de materiales, mano de obra especializada, herramienta y
equipo, preparacion de la superficie, recortes. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

INSTALACION ELECTRICA

Tuberia de 13 mm de PVC ligero (verde), con todos sus
accesorios 'y componentes necesarios, codos, coples,
conectores, registro cuadrado de pvc para recibir tuberia de
13 a 19 mm. Incluye: suministro, instalacion, tendido, pasos,
mano de obra, herramienta, equipo, encintado, pruebas de
funcionamoiento y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

Suministro, instalacion de cable monopolar 100% cobre,
calibre 12 AWG, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC)
tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, considerar, guiado,
conexiones, encintado de conexiones, pruebas de
continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales
de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del
material sobrante, desperdicios, mermas, holguras o cocas,
limpieza, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.
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Concepto Cantidad L Importe sin |.V.A.

IE.03 Suministro e instalacion de Cable de cobre desnudo calibre M 30.00
14 AWG, se deberd de considerar, guiado, conexiones,
materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra,
retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, holguras
0 cocas, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

IE.O4 Colocacién de luminarias de recuperacion al mismo circuito PZA 2.00
existente, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

Se anexan Especificaciones Particulares y Generales.

Subtotal $ -
IVA 16% $ -
Total $ -
Elaboré Reviso
Ingeniero Arquitecto Francisco Salas Zufiga Arquitecta Veronica Montez Martinez
Profesional Operativo Validd Subdirectora de Area

Arquitecta Alejandra Mondragdn Hernandez
Directora de Elaboracion y Coordinacion de
Proyectos

De conformidad con el articulo tercero del Acuerdo General de Administracion 111/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de diecisiete de septiembre de dos
mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electronica Certificada del Poder Judicial de la Federacion (FIREL) para actuaciones administrativas.
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