
Fecha: Mayo de 2023

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. 
Sin I.V.A. Importe sin I.V.A.

I PRELIMINARES
PRE.01 Trazo y nivelación de terreno estableciendo referencias, en

área de acceso vehicular, en el camino hasta la entrada
principal de la Casa de la Cultura Jurídica y estacionamiento
posterior, de acuerdo con el proyecto en plano EAC-01.
Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M2 479.11

PRE.02 Desmonte y retiro de W.C. de tanque bajo sin recuperación,
con todos sus componentes y/o accesorios, manguera
flexible o tubería de alimentación, válvula angular o de paso,
junta de cera, pijas, etc. de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
protección de áreas adyacentes, desconexión de
instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijación, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.03 Desmonte y retiro de lavabo ovalín o de pedestal sin
recuperación, con todos sus componentes y/o accesorios,
mangueras flexibles o tuberías de alimentación, válvula
angular o de paso, etc. de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
protección de áreas adyacentes, desconexión de
instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijación, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.04 Desmonte y retiro de coladera de piso sin recuperación, con
todos sus componentes de acuerdo con el proyecto en plano
ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
protección de áreas adyacentes, desconexión de
instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijación, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 4.00
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PRE.05 Desmontaje y retiro de regadera sin recuperación, con todos
sus componentes y/o accesorios, manerales, regadera,
tubería de alimentación, etc. de acuerdo con el proyecto en
plano ARQ-01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
protección de áreas adyacentes, desconexión de
instalaciones, cancelación de salidas hidrosanitarias,
desmonte de elementos de fijación, acarreos dentro y fuera
de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del
material producto del desmontaje a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 3.00

PRE.06 Desmonte y retiro sin recuperación de cancel de aluminio en
área de regadera de 1.35m de largo y una altura de 2.10m
aproximadamente, considerar todos sus componentes,
puerta corrediza y fijo con acrílico, perfiles de aluminio, riel,
etc. de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye:
mano de obra, herramienta y equipo, protección de áreas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Jurídica del material producto del
desmontaje a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.07 Desmonte y retiro con recuperación para su posterior
colocación de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo x
1.70 m altura con todos sus componentes, postes, acrilico,
etc. de acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo
de los elementos de retiro a favor de la SCJN, bajo la
custodia del adjudicatario para su posterior colocacion, al
lugar designado previamente por la supervisión interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Jurídica. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, protección de áreas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00
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PRE.08 Desmonte y retiro con recuperación para su posterior
colocación de cerca modular tipo rejacero en acceso,
colocada sobre cadena de concreto, en tramo de 3.00 m de
largo x 1.70 m de altura aproximadamente o la sección
modular completa para evitar el corte de la cerca,
considerando su poste de sujeción lateral, etc. lo anterior
para dar paso a la demolición de la columna, de acuerdo a,
proyecto en plano EST-04, con resguardo de los elementos
de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del
adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar
designado previamente por la supervisión interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Jurídica. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, protección de áreas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.09 Desmonte y retiro con recuperación para su posterior
colocación de portón de acceso, de 4.00 m de largo x 3.00 m
altura aproximadamente de dos hojas abatibles y con todos
sus componentes como son los postes metálicos, etc. de
acuerdo a proyecto en plano EST-04, con resguardo de los
elementos de retiro a favor de la SCJN, bajo la custodia del
adjudicatario para su posterior colocacion, en lugar
designado previamente por la supervisión interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Jurídica, Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, protección de áreas adyacentes, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.10 Demolición de piso de concreto existente de
aproximadamente 0.135 m de espesor promedio, en área de
acceso vehicular, en el camino hasta la entrada principal y
estacionamiento posterior, de acuerdo a proyecto en plano
EAC-01. En caso de existir instalaciones existentes de
cualquier tipo no deberán sufrir daño alguno, Incluye: mano
de obra, herramienta, equipo, protección de áreas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Jurídica del material producto de la
demolición a lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M2 479.11
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PRE.11 Retiro de pasto en el centro del camino del acceso vehicular.
Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material producto del retiro a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M2 48.66

PRE.12 Retiro con recuperación y resguardo para su posterior
colocación de rejilla de captación de agua en el acceso
vehicular, con resguardo a favor de la SCJN, bajo la
custodia de el adjudicatario para su posterior colocacion, en
lugar designado previamente por la supervisión interna de la
SCJN dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura
Jurídica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad
de obra completamente terminada.

PZA 1.00

PRE.13 Demolición de muro de tabique o block por medios
manuales para apertura de vano para interconexión de 2.60
m de largo x 2.41 m de altura x 20 cm de espesor, de
acuerdo con el proyecto en plano EAC-02 y EST-03,
considerando recorte con esmeril para delimitar la
demolición tanto en muro como en piso, ambos lados,
después con cincel y mazo evitando generar vibraciones
fuertes a la estructura, también el retiro del aplanado en
ambos lados del muro y zoclo. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material producto de la demolición a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M2 6.27

PRE.14 Retiro de arbusto (enredadera) con recuperación para su
posterior transplante (banqueo) en el mismo sitio, derivado
de la realización de los trabajos de albañilería, con
dimensiones de follaje a lo largo del muro 2.50 m x 3.00 m,
altura, conformado por variedad de troncos de 8 cm de
diámetro aproximadamente, apertura de caja, protección de
raices y tierra enplayandolas, con resguardo a favor de la
SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior
colocacion, en lugar designado previamente por la
supervisión interna de la SCJN dentro de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Jurídica de acuerdo a proyecto en
plano EST-04, el permiso correspondiente para este trabajo
será tramitado por la SCJN. Incluye: mano de obra
especializada, herramienta y equipo, escaleras, acarreos,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00
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PRE.15 Retiro sin recuperación de contacto eléctrico en muro con
todos sus componentes y accesorios, tapa, caja, chalupa,
desconexión y encintado de instalación, etc. cuidando de
que esta acción no afecte algun otro elemento eléctrico.
Incluye mano de obra, herraienta, equipo, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.  

PZA 1.00

PRE.16 Demolición sin recuperación de muro de vitroblock existente
en área de regadera, con dimensión de 1.22 m de ancho x
2.40 m de altura y 10 cm de espesor, de acuerdo con la
proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material producto de la demolición al
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M2 2.93

PRE.17 Identificación de circuito existente para la desconexión y
conexión de luminarias existentes, Incluye: mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 2.00

PRE.18 Retiro con recuperación para su posterior colocación de
luminarias existentes en columnas, con resguardo a favor de
la SCJN, bajo la custodia del adjudicatario para su posterior
colocacion, en lugar designado previamente por la
supervisión interna de la SCJN dentro de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, escaleras, protección de áreas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 2.00

PRE.19 Desmantelamiento y retiro de canalización y cableado
existente correspondiente a las luminarias de retiro, con una
distancia aproximada de 30 m al punto de desconexión
existente que le corresponda, mismo que se deberá verificar
en campo, considerando para el pago únicamente los
metros de canalización y cableado retirados. Incluye: mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M 30.00

II ESTRUCTURA PRELIMINARES
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EST-PRE.01 Demolición de muro de piedra existente de 30 cm de
espesor y 1.10 m de altura aproximadamente, con
recuperación de material para su posterior colocación, por
medios mecánicos con rompedora eléctrica, de acuerdo con
el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos de material producto de la demolición a lugar
designado previamente dentro de las instalaciones de la
Casa de la Cultura Jurídica, para su posterior utilización,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M2 2.67

EST-PRE.02 Demolición de columnas existentes en portón de acceso, de
concreto con acero de refuerzo, dimensión total aproximada
incluyendo el acabado de piedra de 60 x 60 cm x 3.00 m de
altura, las columnas están forradas de piedra, la cual será
retirada sin recuperación, retiro de corona y remate superior
de concreto con acero de refuerzo, de acuerdo con el
proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, andamios, escaleras, protección de
áreas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material
producto de la demolición a lugar autorizado y designado por 
la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de
los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 2.00

EST-PRE.03 Demolición de castillo existente en muro de colindancia, de
concreto con acero de refuerzo, dimensión total aproximada
incluyendo el acabado de piedra 45 x 60 cm x 3.39 m de
altura, el castillo esta forrado de piedra, la cual será retirada
sin recuperación, de acuerdo con el proyecto en plano EST-
04. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material producto de la demolición a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 3.39

EST-PRE.04 Demolición de dala existente de concreto con acero de
refuerzo, de 2.13 m de largo x 30 cm de altura, de acuerdo
con el proyecto en plano EST-04. Incluye: mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material producto de la demolición a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M 2.13
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EST-PRE.05 Demolición de castillo de 0.15 X 0.15 m de concreto armado
con herramienta manual, considerar el corte del acero
sobrante. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios,
equipo, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material producto de la demolición a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada. 

M 2.41

III CIMENTACIÓN
CIM.01 Excavación a cielo abierto, medido en banco, por medio

manual de 0.00 a 2.00 m de profundidad en material clase
"B", de acuerdo a proyecto en plano EAC-01, ARQ-02 y EST-
01. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo, ademes y
extracción de ademes, afine de talud y fondo de excavación,
traspaleo, elevación, equipo de seguridad, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material producto de la excavación a lugar autorizado y
designado por la autoridad correspondiente, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M3 310.00

CIM.02 Mejoramiento de terreno con tepetate o material de la región
al 90% de la prueba Proctor compactado en forma mecánica
(bailarina), en área de estacionamiento y camino, en 2 capas
de 20 cm para obtener un total de 40 cm de acuerdo con el
proyecto en plano EST-02. Incluye: material, mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M3 194.44

CIM.03 Relleno tepetate o material de la región con pisón de mano,
en área de baños, en 2 capas para obtener un total de 37
cm de acuerdo a proyecto en plano EST-02. Incluye:
material, mano de obra, herramienta y equipo, protección de
áreas adyacentes, acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M3 1.35
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CIM.04 Relleno con balastro de 6" a 8", sin finos, de acuerdo con el
proyecto en plano ARQ-02. Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M3 19.06

CIM.05 Suministro y colocación de plástico negro de 800 micras
sobre muro de piedra braza existente, de acuerdo con el
proyecto en plano ARQ-02. Incluye: material, mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M2 50.00

CIM.06 Zapata aislada Z-1 de 1.00 m x 100 m en escarpio de 20 a
25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de concreto
hecho en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm², tamaño
máximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, con acero de refuerzo en lecho
inferior del #4@15 cm en ambos sentidos, en lecho superior
del #4@15 cm en ambos sentidos, dado de cimentación de
0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura, armado con 8 varillas #
4 y estribos #3@15 cm, plantilla de concreto pobre de 5 cm
de espesor F’c= 100 kg/cm² para desplante de zapata,
mejoramiento de terreno con tepetate al 90% Proctor
compactado en forma mecánica, en 2 capas de 15 cm
relleno compactado manual en cepa con material de banco,
limpio, inerte, traído de fuera de la obra autorizado
previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01.
Incluye: Suministro y colocación de materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, trazo y nivelación, tendido de
material, habilitado y armado, alambre recocido, amarres,
ganchos, dobleces, traslapes, enderezado, cortes, silletas,
separadores, cimbra común, clavos, desmoldante,
descimbrado, colado, vaciado, vibrado, curado, materiales
de menor consumo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
fletes, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

PZA 1.00

Página 8 de 20 



Fecha: Mayo de 2023

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. 
Sin I.V.A. Importe sin I.V.A.

Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General Técnica
Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos

Catálogo de Conceptos
"Adecuación de acceso, sustitución de pavimento en área de estacionamiento y trabajos complementarios en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla"

Ubicación: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

CIM.07 Zapata de colindancia Z-2 de 1.00 m x 100 m en escarpio de
20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm²,
tamaño máximo del agregado 3/4", con impermeabilizante
integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la
resistencia a la compresión; en proporción establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, con acero de
refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos,
en lecho superior del #4@15 cm en ambos sentidos, dado
de cimentación de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura,
armado con 8 varillas # 4 y estribos #3@15 cm, plantilla de
concreto pobre de 5 cm de espesor F’c= 100 kg/cm² para
desplante de zapata, mejoramiento de terreno con tepetate o
material similar de la región al 90% Proctor compactado en
forma mecánica, en 2 capas de 15 cm relleno compactado
manual en cepa con material de banco, limpio, inerte, traído
de fuera de la obra autorizado previamente, de acuerdo a
proyecto en plano EST-01. Incluye: Suministro y colocación
de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, trazo y
nivelación, tendido de material, habilitado y armado, alambre
recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes,
enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra común,
clavos, desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado,
curado, materiales de menor consumo, protección de áreas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Jurídica del material de desperdicio a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00
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CIM.08 Zapata de colindancia Z-3, de 1.00 m x 100 m en escarpio
de 20 a 25 cm con una altura de desplante de 1.20 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm²,
tamaño máximo del agregado 3/4", con impermeabilizante
integral a base de aditivo en polvo fino, para reducir la
permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir la
resistencia a la compresión; en proporción establecida y
consultada por el proveedor de dicho material, con acero de
refuerzo en lecho inferior del #4@15 cm en ambos sentidos,
en lecho superior del #4@15 cm en ambos sentidos, dado
de cimentación de 0.35 m x 0.35 m x 1.10 m de altura,
armado con 8 varillas # 4 y estribos #3@15 cm plantilla de
concreto pobre de 5 cm de espesor F’c= 100 kg/cm² para
desplante de zapata, mejoramiento de terreno con tepetate
al 90% Proctor compactado en forma mecánica, en 2 capas
de 15 cm relleno compactado manual en cepa con material
de banco, limpio, inerte, traído fuera de la obra autorizado
previamente, de acuerdo a proyecto en plano EST-01.
Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, trazo y nivelación, tendido de
material, habilitado de armados de zapata y dado, alambre
recocido, amarres, ganchos, dobleces, traslapes,
enderezado, cortes, silletas, separadores, cimbra común,
clavos, desmoldante, descimbrado, colado, vaciado, vibrado,
curado, materiales de menor consumo, protección de áreas
adyacentes, acarreos dentro y fuera de las instalaciones de
la Casa de la Cultura Jurídica del material de desperdicio a
lugar autorizado y designado por la autoridad
correspondiente, fletes, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00

IV ESTRUCTURA
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EST.01 Columna C-1 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.10 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm², del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15cm, placas base de acero de 20x20 cm x
3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en
forma de "U" de varilla corrugada del #4, para fijación del
poste del portón de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con
piedra braza de forma rectangular con cantos labrados,
colocada de forma similar a la existente, para que la
dimensión final de la columna sea de 60x60 cm asentado
con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de
manera aparente igual al existente, incluye cenefa de piedra
en la parte media similiar al existente, trazo y nivelación,
colado, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, , maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 2.00

EST.02 Columna C-2 de 30 cm x 30 cm con una altura de 3.39 m de
concreto hecho en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm²
máximo del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 8 varillas # 4 y
estribos #3@15 cm, placas base de acero de 20x20 cm x
3/8" de espesor ahogada al concreto y con un ancla en
forma de "U" de varilla corrugada del #4, para fijación del
poste del portón de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, recubrimiento de columna con
piedra braza de forma rectangular con cantos labrados,
colocada de forma similar a la existente, para que la
dimensión final de la columna sea de 60x60 cm asentado
con mortero de cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de
manera aparente igual al existente, trazo y nivelación,
colado, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

Página 11 de 20 



Fecha: Mayo de 2023

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. 
Sin I.V.A. Importe sin I.V.A.

Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General Técnica
Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos

Catálogo de Conceptos
"Adecuación de acceso, sustitución de pavimento en área de estacionamiento y trabajos complementarios en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla"

Ubicación: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

EST.03 Remate superior de 80x80 cm de base y forma piramidal,
altura total 45 cm aproximadamente igual al existente, de
concreto hecho en obra fc=150 kg/cm², armado con
alambron de acuerdo con el proyecto en plano EST-01.
Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, trazo y nivelación, colado,
vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante,
clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres,
traslapes, enderezado, cortes, separadores, acarreos,
maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 2.00

EST.04 Trabe de liga TL-1, de 30x40 cm de concreto hecho en obra
con revolvedora F’c=250 Kg/cm², tamaño máximo del
agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armada con 6 varillas # 4 y
estribos #3@20 cm de acuerdo con el proyecto en plano
EST-01. Incluye: suministro y colocación de materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, trazo y nivelación,
colado, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado,
desmoldante, clavos, alambre recocido, ganchos, dobleces,
amarres, traslapes, enderezado, cortes, separadores,
acarreos, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 7.03

EST.05 Ampliación de firme de 0.65x0.80x0.25 m de concreto hecho
en obra con revolvedora F’c=250 kg/cm², tamaño máximo
del agregado 3/4", con impermeabilizante integral a base de
aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad en
concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armado con doble parrilla # 4
@15 cm de acuerdo con proyecto en plano EST-01. Incluye:
suministro y colocación de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, trazo y nivelación, colado, vibrado,
vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, clavos,
alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres, traslapes,
enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras,
mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 2.00
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V ALBAÑILERÍA
ALB.01 Resane de muro con mortero cemento-cal-arena en

proporción 1:2:8, acabado fino igual al existente en el área,
de acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye:
preparación de la superficie retirando las partes mal
adheridas, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro
y fuera del material de desperdicio fuera de las instalaciones
de la Casa de la Cultura Jurídica, al lugar autorizado y
designado por la autoridad respondiente, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M2 46.41

ALB.02 Junteo de piezas de cantera en escalinata de acceso
principal, a base de polvo de cantera y cemento blanco, de
acuerdo con el proyecto en plano ARQ-01. Incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 57.84

ALB.03 Piso o firme de concreto F’c=100 kg/cm2., de 0.05 m de
espesor, agregado maximo de 19 mm. acabado rugoso,
para nivelar área de regadera, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, preparación de la superficie,
protección de áreas adyacentes, acarreo hasta el lugar de
su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado,
cimbra en fronteras, retiro de sobrantes fuera de obra,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M2 1.50
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ALB.04 Piso de concreto hecho en obra con revolvedora de F’c=
200kg/cm² de 15 cm de espesor, con agregado máximo de
19 mm acabado rayado con rastrillo metálico, reforzado con
varilla del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, silletas @ 80
cm, plástico negro de 800 micras, con panel o lamninado
premoldeado para juntas a base de aglomerado de fibras, de 
13 mm de espesor como separador en las juntas del piso y
sellador elástico de alto desempeño, con base en
poliuretano para sello de juntas en piso, cura con la
humedad del ambiente, colocado en las juntas de acuerdo a
despiece del proyecto, ver plano EST-02, ARQ-03 Y ARQ-
01, en caso de existir registros de cualquier tipo considerar
su rehabilitación. Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, protección de áreas adyacentes,
gotero y chaflan de 1", acarreos dentro y fuera de las
instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica del material
de desperdicio a lugar autorizado y designado por la
autoridad correspondiente, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

      

M2 479.11

ALB.05 Castillo tipo K-1 de 12 x 20 cm, con concreto armado hecho
en obra con revolvedora f'c= 200 kg/cm² resistencia normal,
agregado máximo de 3/4", con impermeabilizante integral a
base de aditivo en polvo fino, para reducir la permeabilidad
en concretos y morteros, sin disminuir la resistencia a la
compresión; en proporción establecida y consultada por el
proveedor de dicho material, armado con 4 varillas del #3 y
E#2 @ 15 cm. Incluye: Suministro y colocación de
materiales, trazo y nivelación, habilitado y armado, alambre
recocido, amarres, cimbra común, desmoldante, acarreos
dentro de la obra hasta el lugar de su colado, vaciado,
vibrado, descimbrado, picado para recibir acabado,
materiales de menor consumo, barrenos en piso y barrenos
en cerramiento para anclaje de varillas del #4 de 45 cm de
longitud, 15 cm anclaje y 30 cm de traslape con castillo K1,
para el anclaje de varillas utilizar anclaje químico de resina
de fraguado rápido sin estireno, adhesivo inyectable de alto
desempeño para anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en
calidad, de acuerdo a proyecto en plano EST-03, protección
de áreas adyacentes, andamios, escaleras, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M 4.82

Página 14 de 20 



Fecha: Mayo de 2023

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. 
Sin I.V.A. Importe sin I.V.A.

Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General Técnica
Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos

Catálogo de Conceptos
"Adecuación de acceso, sustitución de pavimento en área de estacionamiento y trabajos complementarios en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla"

Ubicación: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

ALB.06 Dala de remate de 30x30cm de concreto hecho en obra con
revolvedora F’c= 250kg/cm², tamaño máximo del agregado
3/4", con impermeabilizante integral a base de aditivo en
polvo fino, para reducir la permeabilidad en concretos y
morteros, sin disminuir la resistencia a la compresión; en
proporción establecida y consultada por el proveedor de
dicho material, armada con 4 varillas # 4 y estribos #3@20
cm de acuerdo con proyecto en plano EST-01. Incluye:
suministro y colocación de materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, trazo y nivelación, colado, vibrado,
vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, clavos,
alambre recocido, ganchos, dobleces, amarres, traslapes,
enderezado, cortes, separadores, acarreos, maniobras,
mano de obra, equipo y herramienta, limpieza durante y al
final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M 2.13

ALB.07 Forjado de arco con dimensiones generales de 2.17 m de
largo, 65 cm en cada extremo y 11 cm al centro del arco,
estará formado por tres caras sobre el muro existente, fijado
mediante varillas de acero corrugado de 3/8” de 35 cm en
forma de escuadra, el arco estará forjado con panel de 4"
conformado por estructura tridimensional de alambre de
acero calibre 14 tipo en escalerilla, zig-zag o reticula y
nucleo o alma de poliestireno, considerar barrenos para
anclar varillas en castillos y trabe de cerramiento, para el
anclaje utilizar anclaje químico de resina de fraguado rápido
sin estireno, adhesivo inyectable de alto desempeño para
anclaje de varillas, HIT-1 o equivalente en calidad, de
acuerdo con el proyecto en plano EST-03. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro
y fuera de las instalaciones de la Casa de la Casa de la
Cultura Jurídica, limpieza durante y al final de los trabajos y
todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00

ALB.08 Construcción de muro de piedra con material de
recuperación, colocado de forma similar a los muros
existentes, de 30 cm de espesor, asentado con mortero de
cemento-cal-arena 1:2:8 con el junteo de manera aparente
igual al existente, de acuerdo con el proyecto en plano EST-
01. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo,
protección de áreas adyacentes, acarreos, limpieza durante
y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M2 2.67
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ALB.09 Murete para contención, de concreto hecho en obra con
revolvedora de F’c= 150kg/cm² de 10 cm de espesor x 67cm
de altura, desplantado del nivel de firme existente 30 cm
abajo, con agregado máximo de 19 mm, acabado aparente
igual al existente, armado con varillas del #3 @ 20 cm.
Incluye: Suministro y colocación de materiales, trazo y
nivelación, habilitado y armado, alambre recocido, amarres,
cimbra común, desmoldante, acarreos dentro de la obra
hasta el lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado,
materiales de menor consumo, barrenos en murete y piso
existentes para anclaje de varillas a presión mínimo 10 cm
de profundidad, excavación, relleno del material producto de
la excavación, preparación para empalme con el armado
para el piso y escalones, de acuerdo a proyecto en plano
EST-04, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M 4.26

ALB.10 Colocación de portón de acceso de recuperación de 4.00 m
de largo x 3.00 m altura aproximadamente de dos hojas
abatibles y con todos sus componentes, poste metálico,
fijación, etc. Incluye: suministro y aplicación de pintura de
esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo aplicada
con pistola de aire a dos manos como mínimo y cubriendo
perfectamente toda la superficie, previa aplicación de primer
anticorrosivo, el portón deberá operar sin problema alguno
de acuerdo a proyecto en plano EAC-01 y EST-02. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios,
escaleras, ajustes necesarios, protección de áreas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00

ALB.11 Colocación de cerca modular tipo rejacero en acceso, de
recuperación, sobre cadena de concreto, de 2.13 m de largo
x 1.70 m altura con todos sus componentes, postes
laterales, acrílico, etc. Incluye: mano de obra, herramienta y
equipo, andamios, escaleras, protección de áreas
adyacentes, acarreos, limpieza durante y al final de los
trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
Precio por unidad de obra completamente terminada.

PZA 1.00

ALB.12 Colocación de cerca modular tipo rejacero en acceso, de
recuperación, colocada sobre cadena de concreto, con
medida de 3.00 m de largo x 1.70 m de altura
aproximadamente, con todos sus componentes, postes
laterales, etc. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo,
andamios, escaleras, protección de áreas adyacentes,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

PZA 1.00
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ALB.13 Piso de concreto, extensión de firme, hecho en obra con
revolvedora de F’c= 150kg/cm² de 8 cm de espesor, con
agregado máximo de 19mm, acabado rayado con rastrillo
metálico, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, con
panel o laminado premoldeado para juntas a base de
aglomerado de fibras, de 13 mm de espesor como
separador en las juntas del piso y sellador elástico de alto
desempeño con base en poliuretano para sello de juntas en
piso, cura con la humedad del ambiente, pendiente 0.05%,
acarreos dentro de la obra hasta el lugar de su colado,
vaciado, vibrado, materiales de menor consumo, ver plano
EST-02. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, protección de áreas adyacentes, acarreos dentro y
fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica
del material de desperdicio a lugar autorizado y designado
por la autoridad correspondiente, limpieza durante y al final
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M2 4.23

ALB.14 Escalones de concreto hecho en obra con revolvedora de
F’c= 150kg/cm² de 32 cm de huella y peralte de 15 cm
acabado rayado, armado con varillas del #3. Incluye:
Suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación,
habilitado y armado, alambre recocido, amarres, cimbra
común, desmoldante, acarreos dentro de la obra hasta el
lugar de su colado, vaciado, vibrado, descimbrado,
materiales de menor consumo, empalmes, de acuerdo a
proyecto en plano EST-02, protección de áreas adyacentes,
acarreos dentro y fuera de las instalaciones de la Casa de la
Cultura Jurídica del material de desperdicio a lugar
autorizado y designado por la autoridad correspondiente,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 2.60

ALB.15 Colocación de rejilla de captación de agua en el acceso
vehicular de recuperación, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, conexión a la red de desalojo de
aguas, protección de áreas adyacentes y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 1.00

VI HERRERÍA
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HER.01 Suministro y colocación de barandal metálico, fabricado con
pasamanos de tubo de acero cedula 40 de 2" de diámetro,
tubo intermedio de acero cedula 40 de 1 1/2" de diámetro,
con placa de 4” x 1/4” de 1.00 m de altura, en piso placa
base de acero A-36 de 15 x 15 cm de 1/4" de espesor con 2
barrenos para anclaje de camisa de 5/16”x3", utilizar anclaje
químico de resina de fraguado rápido sin estireno, adhesivo
inyectable de alto desempeño para anclaje de varillas, HIT-1
o equivalente en calidad, cartabones de 2 cm de base y 3
cm de altura fabricados a base de placa de acero de 1/4", de
acuerdo a proyecto plano EST-02. Incluye, fabricación,
suministro y colocación, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, una mano de primer anticorrosivo,
pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo,
aplicada con pistola de aire a dos manos como mínimo y
cubriendo perfectamente toda la superficie, recortes,
esmerilado, soldado, desperdicios, acarreos, barrenos en
piso, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

M 17.21

HER.02 Suministro y colocación de barandal de acero inoxidable,
fabricado con pasamanos de tubo de acero inoxidable de 1
1/4" de diámetro, con tubo intermedio de acero inoxidable 1
1/4" de diámetro, con postes de tubo de acero inoxidable de
1 1/4" de diámetro @ 1.35m, en piso placa base de acero
inoxidable de 3"x3"x1/4" de espesor, con 4 anclajes de
camisa de 5/16”x3", de acuerdo a proyecto plano EST-02.
Incluye, fabricación, suministro y colocación, materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, recortes, esmerilado,
soldado, desperdicios, acarreos, barrenos en piso, limpieza
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su
correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 3.75

VII ACABADOS
ACA.01 Suministro y aplicación de pintura tipo vinil-acrílica para

interiores y exteriores, satinada base agua en color igual al
existente en el área, trabajos sin restricción de altura, se
considerará el desarrollo de las boquillas, incluye: mano de
obra, herramienta y equipo, sellador viní-acrílico base agua,
protección de áreas adyacentes con plástico y/o cartón,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

M2 69.45

ACA.02 Cenefa con loseta cerámica similar al existente de hasta 30
cm de ancho y 2.17 m de largo, en área de demolición de
muro para intercomunicación, Incluye, materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, protección de áreas adyasentes,
limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M2 0.65

Página 18 de 20 



Fecha: Mayo de 2023

Clave Concepto Unidad Cantidad P.U. 
Sin I.V.A. Importe sin I.V.A.

Conceptos y cantidades para expresión de Precios Unitarios

Dirección General de Infraestructura Física
Subdirección General Técnica
Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos

Catálogo de Conceptos
"Adecuación de acceso, sustitución de pavimento en área de estacionamiento y trabajos complementarios en la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla"

Ubicación: Calzada de los Fuertes No. 24, Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

ACA.03 Aplanado acabado pulido en muro, de hasta 20 cm de ancho
y 2.40 m de largo, en área de demolición de muro área de
regadera, Incluye, materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, protección de áreas adyasentes, limpieza durante y
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.

M2 0.48

VIII JARDINERÍA
JAR.01 Transplante (banqueo) de arbusto (enredadera) en el mismo

sitio del retiro, de dimensiones aproximadas, follaje a todo lo
largo del muro 2.50 m x 3.00 m, altura, conformado por
variedad de troncos de 8 cm de diámetro aproximadamente,
considerar retiro de emplaye, preparación del terreno,
siembra, fertilizantes, riego y accesorios para el mismo,
replantación o deshierbe, control de plagas. Incluye: mano
de obra especializada, herramienta y equipo, escaleras,
acarreos, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo
necesario para su correcta ejecución. Precio por unidad de
obra completamente terminada.

PZA 1.00

JAR.02 Pasto en rollo de la región, a colocarse al centro del camino
vehicular en un ancho de 60 cm aproximadamente,
considerar capa de 6 cm de tierra vegetal, de acuerdo con
proyecto en plano ARQ-03. Incluye: suministro y colocación
de materiales, mano de obra especializada, herramienta y
equipo, preparación de la superficie, recortes. Precio por
unidad de obra completamente terminada.

M2 48.66

IX INSTALACIÓN ELÉCTRICA
IE.01 Tubería de 13 mm de PVC ligero (verde), con todos sus

accesorios y componentes necesarios, codos, coples,
conectores, registro cuadrado de pvc para recibir tuberia de
13 a 19 mm. Incluye: suministro, instalacion, tendido, pasos,
mano de obra, herramienta, equipo, encintado, pruebas de
funcionamoiento y todo lo necesario para su correcta
ejecución. Precio por unidad de obra completamente
terminada.  

M 30.00

IE.02 Suministro, instalación de cable monopolar 100% cobre,
calibre 12 AWG, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC)
tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V, considerar, guiado,
conexiones, encintado de conexiones, pruebas de
continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales
de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del
material sobrante, desperdicios, mermas, holguras o cocas,
limpieza, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 60.00
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IE.03 Suministro e instalación de Cable de cobre desnudo calibre
14 AWG, se deberá de considerar, guiado, conexiones,
materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra,
retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, holguras
o cocas, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

M 30.00

IE.04 Colocación de luminarias de recuperación al mismo circuito
existente, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
encintado, pruebas de funcionamoiento y todo lo necesario
para su correcta ejecución. Precio por unidad de obra
completamente terminada.

PZA 2.00

 -$                  
16% -$                  

-$                  

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de Administración III/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecisiete de septiembre de dos 
mil veinte, el presente oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas.
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