

**PUNTO DE ACUERDO**  
**PCAD/CCJ/CUN/01/2023**

**09/03/2023**

**ASUNTO**

Autorización para contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de recuperación de aguas pluviales que ocupa la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", ubicada en Cancún, Quintana Roo.

**ANTECEDENTES**

La Casa de la Cultura Jurídica, inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo a la planta de recuperación de aguas pluviales, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2023, mediante el PCAD/CCJ/CANCUN/01/2023.

- 1) Se realizó la invitación de 03 prestadores de servicios de la localidad: CCJ-CUN-081-2023 ARQ. JOSÉ NATIVIDAD CORTÉS SORIANO (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.); CCJ-CUN-082-2023 ARQ. PEDRO MÉNDEZ (ARQUITECTURA + INGENIERIA, S.A. DE C.V.) Y CCJ-CUN-083-2023 EDUARDO MODESTO SUCRE (SICASA).
- 2) Se envió oficios de invitación el día 28 de febrero de 2023, vía correo electrónico.
- 3) Conforme al oficio de invitación el día 03 de marzo se realizó una reunión de trabajo con las empresas que confirmaron su participación.
- 4) Se recibieron las cotizaciones, conforme a los plazos y requerimientos técnicos estipulados en el oficio de invitación, el día 08 de marzo de 2023.
- 5) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de la cotización recibida, el día 09 de marzo de 2023.

**JUSTIFICACIÓN**

Mantener en condiciones óptimas y funcionales la planta de recuperación de aguas pluviales de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Andrés Quintana Roo", en Cancún, Quintana Roo para continuar con el aprovechamiento de captación de aguas y contribuir al desarrollo sustentable.

**FUNDAMENTO**

Con fundamento en los artículos 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 y 88 del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

| COMPARATIVO DE COTIZACIONES                   |                     | DICTAMENES RESOLUTIVOS |           |
|---|---------------------|------------------------|-----------|
|   |                     | Técnico                | Económico |
| Nombre de la Empresa                          | Conceptos a Cotizar |                        |           |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. | 17 de 17            | Favorable              | Favorable |
| NO PRESENTÓ                                   |                     |                        |           |

2AZYsUHppT74Aw24yYtizZwinojG8kqntWdeccBNpal=

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO**

**PUNTO DE ACUERDO**  
**PCAD/CCJ/CUN/01/2023**

**RESOLUTIVO**

Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnicos y económicos, cuyo costo cotizado por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A DE C.V. se encuentra con un porcentaje arriba del 2.08% del costo estimado emitido por la Dirección General de Infraestructura Física, en su oficio CAT-M-QR-014-2023. La Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

| Empresa                                       | Costo       | I.V.A       | Total        | UMAS   |
|---|-------------|-------------|--------------|--------|
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V. | \$43,026.85 | \$ 6,884.30 | \$ 49,911.15 | 414.76 |

**CONSIDERACIONES**

El tiempo de ejecución de los trabajos será de 07 días naturales.  
Se formalizará mediante contrato simplificado

**ELABORÓ**

**LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA**  
**ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN CANCÚN, QUINTANA ROO**

**AUTORIZÓ**

**LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES**  
**DIRECTOR DE LA CCJ EN CANCÚN, QUINTANA ROO**

2AZYsUHppT74Aw24yYtizZwInojG8kqntWdeccBNpal=