

**ASUNTO**

Autorización para contratar los trabajos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Xavier Icaza y López Negrete" en Durango, Durango, para el ejercicio 2023.

**ANTECEDENTES**

- a) La Casa de la Cultura Jurídica con el apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), inició las gestiones para el procedimiento de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2023.
- b) Se consideró el costo estimado proporcionado por la DGIF notificado mediante el sistema de entrega recepción (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsof@powerapps.com>) el 17 de febrero de 2023.
- c) Se realizó la invitación a la reunión de trabajo a tres prestadores de servicios, mediante correo electrónico: Ing. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, José Salvador Campos Mejorado y SEEA
- d) Se llevó a cabo una reunión de trabajo para aclarar dudas respecto al mantenimiento el 27 de febrero, en dicha reunión participaron dos de los tres prestadores de servicio invitados: Ing. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez y Refrigeración Ductos y Estructuras, S.A. de C.V.
- e) Se estableció que la entrega de cotizaciones sería el 3 de marzo de 2023, hasta las 18:00 horas.
- f) Se recibieron dos cotizaciones en la fecha establecida del Ing. Carlos Eduardo Martínez Rodríguez y José Salvador Campos Mejorado.
- g) Se realizó el dictamen resolutorio técnico y económico, con la cotización recibida.

**JUSTIFICACIÓN**

Mantener en condiciones óptimas y funcionales los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango.

**FUNDAMENTO**

Con fundamento en los artículos 43, fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96, 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; Artículos 6 fracción VIII, 64 del Acuerdo General de Administración VII/2008, del nueve de diciembre de 2008, ambos acuerdos del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Nombre de los prestadores de servicio	Conceptos a Cotizar	DICTÁMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	64 de 64	FAVORABLE	FAVORABLE
SEEA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)	64 de 64	NO FAVORABLE	NO FAVORABLE
REFRIGERACIÓN DUCTOS Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	64 de 64	NO FAVORABLE	NO FAVORABLE

**RESOLUTIVO**

Una vez realizado el dictamen resolutorio técnico, y en virtud de haberlo acreditado al cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos emitido por la DGIF, con los requisitos solicitados para la contratación relativos a plazo de entrega, forma de pago y garantía del servicio y realizado el dictamen económico, también acreditando, pues la propuesta no rebasa el 20 % del presupuesto base al encontrarse en un 9.01% por debajo del costo estimado emitido por el área técnica, la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango estima procedente autorizar la adjudicación de los trabajos a:

Empresa	Subtotal	I.V.A	Total	UMAS
ING. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	\$ 105,206.56	\$ 16,833.05	\$ 122,039.61	1,093.40

**CONSIDERACIONES**


- Tipo de contratación mínima, que no rebasa el equivalente a 2000 UMAS, el cual requerirá de contrato simplificado.
- El tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 15 (quince) días naturales por evento.
- Los trabajos se ejecutarán durante los meses de marzo (primer evento), julio (segundo evento) y octubre (tercer evento) de 2023.
- Se realizará el pago por evento posterior al término y aceptación de los trabajos, a partir del día hábil de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente.

ELABORÓ



LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

AUTORIZÓ



DR. CÉSAR MIGUEL GONZÁLEZ PIÑA NEVAREZ  
DIRECTOR DE LA CCJ