



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 24/06/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/TOLUCA/08/2024

SERVICIO: MANTENIMIENTO A HERRERÍA

FUNDAMENTO LEGAL: AGA XIV/2019 Y ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS EUM

PARTICIPANTES:

- 1 GACSA
- 2 ORPA electromecánica, SAS de C.V.
- 3 ACHE ING

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
HER.01.01	BARANDAL CON PASAMANOS TUBO 3" Ø, REFUERZO INTERMEDIO TUBO 1 ½" Ø, ALTURA 0.90 M. Y 4 POSTES Ø 3" CON BASES DE 0.15 X 0.15 M. DESARROLLO DE HASTA 3.60 ML.	PZA	6.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.02	BARANDAL CON PASAMANOS TUBO 3" Ø, REFUERZO INTERMEDIO TUBO 1 ½" Ø, ALTURA 0.90 M. Y 4 POSTES Ø 3" CON BASES DE 0.15 X 0.15 M. DESARROLLO DE HASTA 2.45 ML.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.03	BARANDAL CON PASAMANOS TUBO 3" Ø, REFUERZO INTERMEDIO TUBO 1 ½" Ø, ALTURA 0.90 M. Y 4 POSTES Ø 3" CON BASES DE 0.15 X 0.15 M. DESARROLLO DE HASTA 2.76 ML.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.04	BARANDAL CON PASAMANOS TUBO 3" Ø, REFUERZO INTERMEDIO TUBO 1 ½" Ø, ALTURA 0.90 M. Y 4 POSTES Ø 3" CON BASES DE 0.15 X 0.15 M. DESARROLLO DE HASTA 2.25 ML.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.05	BARANDAL CON PASAMANOS TUBO 3" Ø, REFUERZO INTERMEDIO TUBO 1 ½" Ø, ALTURA 0.90 M. Y 4 POSTES Ø 3" CON BASES DE 0.15 X 0.15 M. DESARROLLO DE HASTA 2.09 ML. Site.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
HER.01.06	COLUMNAS A BASE DE TUBO 3 ½" Ø HASTA 3.63 M. DE ALTURA CON BASE SUPERIOR E INFERIOR DE HASTA 4" X 2" Ø.	PZA	12.00	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CONCLUSIÓN:				CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO	CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO	NO CUMPLIÓ CON LO REQUERIDO
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE DESFAVORABLE

ELABORÓ:

ING. CARLOS ALBERTO GALLEGOS MONTAÑO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA

REVISÓ:

MAESTRO RUBÉN MORALES ALCÁNTARA
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
TOLUCA

ASUNTO

Mantenimiento a herrería para la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro José María Lozano", ubicada en Toluca, Estado de México.

ANTECEDENTES

La Casa de la Cultura Jurídica inició las gestiones para el procedimiento del Mantenimiento a Herrería, contemplado en el Programa Anual de Necesidades 2024 de la Casa de la Cultura Jurídica, para mantener en óptimas condiciones la Pintura del inmueble.

- 1) Se realizó la invitación a cuatro prestadores de servicios, el día 12 de junio mediante correo electrónico y son: ASTRO Montajes y Mantenimiento, S.A. de C.V., ORPA, Gerardo Gutiérrez Arce-GEGUZA., ACHE INGENIERÍA y GACSA
- 2) Se llevó a cabo la reunión de trabajo el día 17 de junio, asistiendo tres prestadores de servicios, la empresa GACSA, ACHE INGENIERÍA y ORPA
- 3) Se recibieron tres cotizaciones conforme a los plazos y requerimientos estipulados.
- 4) Se realizaron los dictámenes resolutivos técnico y económico de las cotizaciones recibidas.

JUSTIFICACIÓN

SE REQUIERE PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA HERRERÍA DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA PARA LA SALVAGUARDA DE SU INTEGRIDAD.

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 43, 46, 47, 95, 96 y 143 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siete de noviembre de dos mil diecinueve.

COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Nombre de la Empresa	Conceptos a Cotizar	DICTAMENES RESOLUTIVOS	
		Técnico	Económico
GACSA	Mantenimiento a Herrería	Favorable	No Favorable
ORPA electromecánica, SAS de C.V.	Mantenimiento a Herrería	Favorable	Favorable
ACHE ING	Mantenimiento a Herrería	Favorable	No Favorable

RESOLUTIVO


Una vez realizado los dictámenes resolutivos técnico y económico, y en virtud de la opinión jurídica por medio de oficio DGAJ_SGCyN-957-2024, del parámetro de hasta -10% y menor al +20% del costo estimado, dos de las empresas que propusieron costos están por arriba del +20% del costo estimado otorgado por la DGIF, así como lo acordado en la reunión de trabajo; la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, estima declarar ganador el procedimiento de contratación del Mantenimiento a Herrería a la empresa:

Empresa	Subtotal	IVA	Total	UMAS
ORPA electromecánica, SAS de C.V.	\$ 9,602.00	\$ 1,536.32	\$ 11,138.32	92.56

CONSIDERACIONES

Para la formalización de la contratación se generará en Contrato Simplificado correspondiente. El servicio entrará en vigor a partir de día siguiente de firmado el contrato. Se lleva a cabo el procedimiento por instrucciones de la DGCCJ y la DGIF en apego al AGA XIV/2019. Oficios número DGAJ_SGCyN-957-2024 como opinión jurídica y DGCCJ-716-2024 y DGCCJ-750-2024.

ELABORÓ



ING. CARLOS ALBERTO GALLEGOS MONTAÑO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

AUTORIZÓ



MTRO. RUBÉN MORALES ALCÁNTARA
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO