

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PCAD/CCJ/XALAPA/15/2024**

**SERVICIO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN XALAPA, VER.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XXXVII, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019 DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, OBRAS Y DESINCORPORACIONES.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
- 2.- DOMINGO SALAZAR SALAS
- 3.-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.01.01	CON FLUXÓMETRO DE PEDAL	PZA.	17	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.01.02	CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.02.01	CON LLAVE ECONOMIZADORA	PZA.	19	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.02.02	CON LLAVE ELECTRÓNICA.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.02.03	CON LLAVE TRADICIONAL	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.02.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT SALIDA ECONOMIZADORA MOD. SV-064 MARCA HELVEX O DE IGUAL CALIDAD. CONSIDERAR: INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN Y RESGUARDO DE LA CCJ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA.	19	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA.	7	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TINACOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.05.01	CISTERNA HASTA 5000 LTS.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.06	DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. CONSIDERAR: SELLADO DE 4 B.A.P. ENTRE ANILLO PERIMETRAL DE TUBERÍA DE 4" CON IMPERMEABILIZANTE, CON SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX-1A MARCA SIKA O DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.	ML	81.10	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO PORCELANIZADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS.	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON TANQUE DE HASTA 170 LTS. Y DOS BOMBAS DE HASTA 5 H.P. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. NO APLICAR PINTURA A CUERPO DE BOMBA, TANQUE, MOTOR Y TUBERÍAS; YA QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LA PINTURA.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" 19N.13 MARCA URREA. CONSIDERAR: INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. P.U.O.C.T.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA MARCA KIMBERLY-CLARK O DE CALIDAD SIMILAR. CONSIDERAR RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.10.01	JABONERA MANUAL PROPIETARIA NEGRA 1,100 ML	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.10.02	DESPACHADOR TOALLA EN ROLLO PALANCA MARLI	PZA.	3	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL BRILLANTE MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE, A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, CONSIDERAR: LIMPIEZA, PREPARACIÓN, ASÍ COMO APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN PIEZAS Y ÁREAS QUE LO REQUIERAN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.					
IHS.11.01	TAPA CISTERNA 0.61 X 0.61 M. Tapa Cisterna.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.02	TUBERÍA HIDRÁULICA HASTA 2" DE DIAMETRO Y DESARROLLO DE HASTA 7.40 ML.	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.03	REJILLA 2.49 X 0.40 M. ANGULO 1 1/2" Y SOLERA 1"	PZA.	2	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.04	REJILLA 2.96 X 0.40 M. ANGULO 1 1/2" Y SOLERA 1"	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.05	REJILLA 1.80 X 0.40 M. ANGULO 1 1/2" Y SOLERA 1"	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.06	REJILLA 1.60 X 0.40 M. ANGULO 1 1/2" Y SOLERA 1"	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
IHS.11.07	REJILLA 1.36 X 0.40 M. ANGULO 1 1/2" Y SOLERA 1"	PZA.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	PROPUESTA TÉCNICA DIRIGIDA AL TITULAR DE LA SEDE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO, CON LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR, DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	SEÑALAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	INDICAR UNA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN DE 30 DÍAS HÁBILES.	DOCTO.	1	NO CUMPLE	CUMPLE	-
	SEÑALAR QUE ACEPTA EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS AL 31 DE JULIO DE 2025.	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-
	LA COTIZACIÓN INCLUIRÁ LA SIGUIENTE LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN".	DOCTO.	1	CUMPLE	CUMPLE	-

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
	<b>CONCLUSIÓN</b>			SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO. EL PUNTO QUE NO CUMPLIÓ, SOBRE LA VIGENCIA DE SU COTIZACIÓN, QUE ES POR 30 DÍAS CALENDARIO, SE CONSIDERA SUBSANADO CON LA LEYENDA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN"	SU PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE CON LO REQUERIDO, CON VARIACIONES MÍNIMAS EN CUANTO AL TEXTO DE LA LEYENDA SOLICITADA POR LA DGIF.	-
	<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES, EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:			FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	FAVORABLE, EL PARTICIPANTE OFRECIÓ UN SERVICIO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	-

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**L.C. MIGUEL BUENDÍA GONZÁLEZ**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

**MTRO. LUIS IVÁN JUÁREZ SEGOVIA**  
DIRECTOR DE LA CCJ

uybSciBVSGKVA44As3hKO9MV4bKf/izVHlw729ICg=