

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/CANCUN/12/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 95, 96 Y 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

13/09/2024


EMPRESAS PARTICIPANTES:

	1.- ORPA ELECTROMECAÁNICA, S.A.S. DE C.V.			
	2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.			
	3.- ALBERTO MANUEL SÁNCHEZ SANDOVAL			
CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS		
		1	2	3
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; ; INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELECTRICAS, MEDICIÓN Y PRUEBAS DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES, INDICANDO LOS OHMS, REVISIÓN, VERIFICACION Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA				
1	DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
2	TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
3	LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
4	LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE NOTA: ESTA COTIZACIÓN, COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
5	CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
6	CURRICULUM	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
7	RFC	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
8	DATOS BANCARIOS	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
Conclusión		CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA	CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA	CUMPLE CON TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO		FAVORABLE	FAVORABLE	FAVORABLE

ELABORÓ


LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ


LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES
DIRECTOR DE LA CCJ